

Արձանագրություն N 4

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ ԾԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«01» «մարտ» 2022թ. Ժամը՝ 16:00

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ) **անդամներ՝**

Ս. Պետրոսյան

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

- Կ. Թորոսյան
- Գ. Խեչումյան
- Հ. Մինասյան
- Է. Ֆրանգուլյան
- Ն. Հովսեփյան
- Ա. Կարապետյան

1. ԾԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1 ԾԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2022 թվականի փետրվարի 23-ին, ժամը 16:00-ին:

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Զ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	Հ-36, /Մ-4/ (Իջևան) - Նավուր - Բերդ - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+600-կմ 42+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	5,798,241,765
2	Հ-2, /Հ-1/ Արուսյան-Արզնի-Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 և Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արզնի-Արզակ-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ10+000 հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ	2,980,002,468

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

N	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. փոստ
1	ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ	babavetisyan@gmail.com
2	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	araratchanshin@mail.ru
3	ԲԻԼԴԵՐ ՔՈՆՍԹՐԱԹՇՆ ՍՊԸ	info@beelder.am
4	ԵՎՐՈԱՍՖԱԼՏ ՓԲԸ	info@euroasphalt.am
5	ԷՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	armen.martirosyan84@gmail.com
6	ԼԵՎ-ՇԻՆ ՍՊԸ	levshin-sp@mail.ru
7	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ	info@kapavor.am
8	ՆՈՒ-ՊՈԳՈԴԻ ՍՊԸ	meloyanhasmik@gmail.com
9	Ճանապարհ ՍՊԸ	road@road.am
10	ՍԻՍԻԱՆԻ ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ	sisianstoun@mail.ru
11	ՇԻՆԱՅՐԱ ՍՊԸ	shinplyus@mail.ru
12	ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ ՍՊԸ	vardangroup@mail.ru
13	ՎԱՌՄԱՇ ՍՊԸ	mr.varmash@mail.ru
14	ՎՀ ՔՈՆՍԹՐԱԹՇՆ ՍՊԸ	vhconstruction@mail.ru
15	ԽԱՉՀԱՐ ՍՊԸ	Khachhar.llc@mail.ru

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1.ԵՎՐՈԱՍՖԱԼՏ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Չափաբաժին 1 և չափաբաժին 2-ի համար Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում ընդհանուր գները և Գնային Առաջարկ /Հավելված 2/-ով առաջարկված գները չեն համապատասխանում:

5. Հանձնաժողովը որոշեց՝

5.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ ընթացակարգը կասեցնել և առաջարկել մասնակիցներին, ում հայտում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

5.2 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 2-րդ ենթակետը մերժել **Նու Պոգոդի ՍՊԸ-ի** կողմից **Չափաբաժին 1, Չափաբաժին 2-ի** մասով ներկայացված հայտը:

6. ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանություն շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ
6"1 Մասնակիցների կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

7. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ

1	Հ-36, /Մ-4/ (Իջևան) - Նավուր - Բերդ - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+600-կմ 42+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ			
	Մասնակից	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	ԵՎՐՈԱՍՖԱԼՏ ՓԲԸ	4,684,440,298	936,888,060	5,621,328,358
2	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ	4,696,000,000	939,200,000	5,635,200,000
3	Ճանապարհ ՍՊԸ	4,711,900,000	942,380,000	5,654,280,000
4	Էն Շին ՍՊԸ	4,837,500,000	967,500,000	5,805,000,000
5	ԽԱՉՅԱՐ ՍՊԸ	4,887,531,270.21	977,506,254.04	5,865,037,524.25
6	Վառմաշ ՍՊԸ	4,892,639,625	978,527,925	5,871,167,550
7	Սիսիանի ԲՈՒՄՏ ՍՊԸ	4,963,402,945	992,680,589	5,956,083,534
8	Շինայլուս ՍՊԸ	5,000,000,000	1,000,000,000	6,000,000,000
9	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	5,047,504,200	1,009,500,840	6,057,005,040
10	ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ	5,075,000,000	1,015,000,000	6,090,000,000
11	ՎՅ ԶՈՆԱԹՐԱԶԵՆ ՍՊԸ	5,232,909,190	1,046,581,838	6,279,491,028

2	Հ-2, /Հ-1/ Արուսյան-Արզնի-Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 և Հ-5,Հ-6/-Նոր Գեղի-Արզնի-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ10+000 հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ			
	Մասնակից	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	ԵՎՐՈԱՍՖԱԼՏ ՓԲԸ	1,711,530,208	342,306,042.00	2,053,836,250.00
2	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ	1,760,000,000	352,000,000.00	2,112,000,000.00
3	Շինայլուս ՍՊԸ	1,875,000,000	375,000,000.00	2,250,000,000.00
4	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	1,921,801,000	384,360,200.00	2,306,161,200.00
5	Ճանապարհ ՍՊԸ	1,987,500,000	397,500,000.00	2,385,000,000.00
6	ԽԱՉՅԱՐ ՍՊԸ	2,078,153,747	415,630,749.30	2,493,784,495.80
7	ԲԻԼԴԵՐ ԶՈՆԱԹՐԱԶԵՆ ՍՊԸ	2,166,666,667	433,333,333.00	2,600,000,000.00
8	ԼԵՎ-ՇԻՆ ՍՊԸ	2,346,857,500	469,371,500.00	2,816,229,000.00
9	ՎՄՎ ԶԱՍՓՆԻ	2,450,000,000	490,000,000.00	2,940,000,000.00
10	Էն Շին ՍՊԸ	2,500,000,000	500,000,000.00	3,000,000,000.00
11	ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ	2,500,000,000	500,000,000.00	3,000,000,000.00

8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

8.1 Հրավերի վերաբերյալ 2022 թվականի հունվարի 14-ին ստացվել է հարցադրում և դրա վերաբերյալ 2022 թվականի հունվարի 14-ին տրամադրվել է պարզաբանում՝

Հարցադրում N 1 «Խնդրում ենք պարզաբանել՝ Մեր կողմից իրականացվել է մրցույթի փաթեթի մեջ ներառված ծավալաթերթի գնահատում հաշվի առնելով աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված կշիռները, սակայն հայտնաբերվել է անհամապատասխանություն, թե՛ 1-ին չափաբաժնի մեջ, թե՛ 2-րդ: Առանձին բաժինների համար սահմանված կշիռների (ներառյալ նաև չնախատեսված ծախսերի համար կշիռները) հանրագումարը չի կազմում ընդհանուր 100:»

Պարզաբանում N 1 «Ի պատասխան Ձեր հարցմանը տեղեկացնում ենք, որ 2-րդ չափաբաժինը շտկվել է: 1-ին չափաբաժինը կրկնակի ուսումնասիրվել է կշիռների հետ կապված անճշտություն չի հայտնաբերվել:

8"2 Հրավերի կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները՝

- 14.12.2021թ հրավերով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվը չափաբաժին 2-ի մասով Պատասխանատու ստորաբաժանման որոշման համաձայն շարադրվել է նոր խմբագրությամբ,
- 14.01.2022թ հրավերով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվը չափաբաժին 2-ի մասով Պատասխանատու ստորաբաժանման որոշման համաձայն շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

9. Հանձնաժողովը որոշեց՝

9.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակցին 04.01.2022թ. ժամը՝ 11:00-ին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)



Կ. Շեկոյան



Կ. Թորոսյան




Գ. Խեչումյան



Հ. Մինասյան



Է. Ֆրանգուլյան



Ն. Հովսեփյան



Ա. Կարապետյան