

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ SԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/25Ն ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի կողմից հայտերի բացման նիստի

«08» «նոյեմբեր» 2019թ.
Ժամը՝ 10:00

ք. Երևան

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմի
պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

Կ. Գասպարյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)



Ա. Թումանյան

2. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Ա. Պապյան

3. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Ն. Մեսրոպյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

Ա. Կարապետյան

1. SԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/25Ն ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

(Կ. Գասպարյան)

1.1 SԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/25Ն ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են **2019 թվականի սեպտեմբերի 6-ին, ժամը 12:00-ին:**

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Զ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	S-6-19, /Հ5/ - Աղբյուրակ (Վերին Աղբյուրակ) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի առանձին հատվածների հողային պաստառի և ջրահեռացման համակարգի վերականգնման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	500,000
2	S-1-39, /Մ-1/-Կաթնաղբյուր - Շղարշիկ - Եղնիկ - (S-1-17) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+900 - կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	4,200,000
3	S-1-54, Մ3 - Սիփան - Սպիտակի լեռնանցք մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+800 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	4,000,000
4	S-1-55, /S-1-54/ - Ավշեն մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ2+300 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	2,500,000
5	S-1-57, /Հ-33/ (Լոռի բերդ) - Լեշան - /Հ-33/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+800 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	4,200,000

2. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

(Կ. Գասպարյան)

2.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

(Կ. Գասպարյան)

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

3.2 Արցախի ինստիտուտ ՓԲԸ-ի ներկայացված փաթեթում առկա լիցենզիաները համարվել են հրավերի պահանջներին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ

(Կ. Գասպարյան)

Չափաբաժին 2

S-1-39, /Մ-1/-Կաթնաղբյուր – Շղարշիկ – Եղնիկ – (S-1-17) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+900 – կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ				
	Մասնակիցներ	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդամենը
1	ԱՐՄՍՏՐՈՅ ՍՊԸ	4,100,000	-	4,100,000

Չափաբաժին 3

S-1-54, Մ3 - Սիփան – Սպիտակի լեռնանցք մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ3+800 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ				
	Մասնակիցներ	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդամենը
1	Համաշիննախագիծ ՍՊԸ	3,900,000	-	3,900,000

Չափաբաժին 4

S-1-55, /S-1-54/ - Ավշեն մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ2+300 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ				
	Մասնակիցներ	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդամենը
1	Համաշիննախագիծ ՍՊԸ	2,400,000	-	2,400,000

Չափաբաժին 5

S-1-57, /Հ-33/ (Լոռի բերդ) – Լեջան - /Հ-33/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ3+800 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ			
Մասնակիցներ		Արժեք	ԱԱՀ
1	Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ	3,460,000	692,000
			Ընդամենը
			4,152,000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. Տվյալներ՝ առաջին և հաջորդաբար այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ.

(Կ. Գասպարյան)

Ձ/Հ	Մասնակիցների զբաղեցրած տեղեր	Մասնակցի անվանում
2	1	ԱՐՄՍՏՐՈՅ ՍՊԸ
3	1	Համաշիննախագիծ ՍՊԸ
4	1	Համաշիննախագիծ ՍՊԸ
5	1	Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. Հանձնաժողովը որոշեց՝

(Կ. Գասպարյան)

6.1 **ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/25Լ** ծածկագրով մրցույթը 1-ին չափաբաժնի մասով հայտարարել չկայացած հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը և հաստատել ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության տեքստը՝ համաձայն հավելվածի:

6.2 «**ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/25Լ**» ծածկագրով մրցույթի 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցներին համապատասխան չափաբաժինների մասով՝

- Չափաբաժին 2 **ԱՐՄՍՏՐՈՅ ՍՊԸ -ն,**
- Չափաբաժին 5 **Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ -ին,**
- Չափաբաժին 3,4 **Համաշիննախագիծ ՍՊԸ -ին:**

6.2 **Համաշիննախագիծ ՍՊԸ -ին, Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ-ին և ԱՐՄՍՏՐՈՅ ՍՊԸ-ին** ծանուցել, որ հրավերով սահմանված կարգով ծանուցումը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային ձևով ներկայացնի հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը՝ ուղարկելով դրանք Պատվիրատուի հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ arpin.karapetyan@gmail.com՝ հաստատելով դրանք էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

6.3 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 43-րդ կետի 3-րդ ենթակետը՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնել՝ «**ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/25Լ**» ծածկագրով մրցույթի մասնակցի մասին պահանջվող տեղեկատվությունը ստանալու նպատակով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

7. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Կ. Գասպարյան)

7.1 «ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/25Ն» ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստ հրավիրել որակավորման փաստաթղթերը և պետական եկամուտների կոմիտեից եզրակացությունը ստանալուց հետո ոչ ուշքան 10-րդ աշխատանքային օրը ժամը՝ 10:00-ին, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության շենքում, հասցեն՝ ՀՀ, ք.Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)



Կ. Գասպարյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)



Ա. Թումանյան

2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)



Ա. Պապյան

3. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)



Ն. Մենսրոպյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)



Ա. Կարապետյան