

Արձանագրություն N 3

<<ԾՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/16>> ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգով հայտարարված գնման ընթացակարգի հայտերի բացման հանձնաժողովի նիստի

ք.Ծաղկաձոր

30 սեպտեմբեր 2021թ.
Ժամը 11:00

*Մասնակցում էին հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ.Հայրապետյան
անդամներ՝ Ն.Խաչատրյան
Ձ.Բաբախանյան
Ա.Մեսրոպյան
Լ.Սարգսյան
քարտուղար՝ Ա.Ավետիսյան*

1. Տեղեկություններ <<ԾՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/16>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով, հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ին, ժամը 11:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարան՝ ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում: Գնման առարկա է հանդիսանում <<Ծաղկաձորի բժշկական ամբուլատորիա>> ՊՓԲԸ շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ՝-ը:

2. <<ԾՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/16>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների և ներկայացրած գնային առաջարկների մասին

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրել են հետևյալ մասնակիցները.

h/h	Մասնակիցների անվանումը	Էլ.փոստի հասցեն
1.	<<ԼՍ Նախագիծ>> ՍՊԸ	dvahram@mail.ru
2.	<<ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ>> ՍՊԸ	edarproject@mail.ru
3.	<<ԲԻՄ ԻՆՏԵՆՆԵՐՆԻԶ>> ՍՊԸ	tender@bime.am
4.	<<Խոյանք>> ՍՊԸ	heg.53@mail.ru

3. <<ԾՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/16>> ծածկագրով ընթացակարգին մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Չափաբաժնի անվանումը	Նախահաշվային գին	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1. <<Ծաղկաձորի բժշկական ամբուլատորիա>	500000	<<ԼՍ Նախագիծ>> ՍՊԸ	550000	0	550000

> ՊՓԲԸ շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախա հաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	<<ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԲԹ>> ՍՊԸ	395000	0	395000
	<<ԲԻՄ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ>> ՍՊԸ	395000	0	395000
	<<Խոյանք>> ՍՊԸ	400000	0	400000

4. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

Ընդունելի գիտություն, որ

4.1 <<ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԲԹ>> ՍՊԸ-ի և <<ԲԻՄ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

4.2 <<Խոյանք>> ՍՊԸ-ի և <<ԼՍ Նախագիծ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում առկա են անհամապատասխանություններ, մասնավորապես՝

<<Խոյանք>> ՍՊԸ-ի հայտում՝ Հավելված 1.3-ը թերի է լրացված,ինչպես նաև բացակայում են աշխատանքներում ներգրավված մասնագետի որակավորումը հավաստող փաստաթուղթը և անձնագիրը:

<<ԼՍ Նախագիծ>> ՍՊԸ-ի հայտում՝ բացակայում են աշխատանքներում ներգրավված մասնագետի գրավոր համաձայնությունը, որակավորումը հավաստող փաստաթուղթը և անձնագիրը:

4.3 Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" Կարգի 41-րդ կետով՝ գնահատող հանձնառուրվը որոշեց.

4.3.1 Մեկ աշխատանքային օրով կատեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը,

4.3.2 Ծանուցել ընկերություններին մինչև կատեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2021 թվականի հոկտեմբերի 01-ին, ժամը 17:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը	Ստորագրությունը
Նախագահ՝ Գ.Հայրապետյան	
Անդամներ՝ Զ.Բաբախանյան	
Ն.Խաչատրյան	
Ա.Մեսրոպյան	
Լ.Սարգսյան	
Քարտուղար՝ Ա.Ավետիսյան	