Արձանագրություն N 2

<<ԱՐԵՆԻՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2/22>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին	
Պատվիրատու	Արենիի համայնքապետարան
Գտնվելու վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, գ. Արենի, փ. 15, տ. 3
Ընթացակարգի ծածկագիրը	<<ԱՐԵՆԻՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2/22>>
Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը	**<<Արենի համայնքի Չիվա բնակավայրում մշակույթի տան մասնակի նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>, <<Արենի համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում 25-րդ փողոցի 380 գծմ հատվծի և 3-րդ փողոցի վերջնամասի 320 գծմ հատվածի ասֆալտապատում աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>, <<Արենի համայնքի Արփի բնակավայրում 1-ին փողոցի 700 գծմ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>, <<Արենի համայնքի Ագարակաձոր բնակավայրում 4-րդ, 7-րդ և 14-րդ փողոցների 2300 գծմ ընդհանուր երկարությամբ լուսավորության համակարգերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>, <<Արենի համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում 25-րդ փողոցի 250 գծմ հատվածի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>, <<Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում <<Նորք>> թաղամասի 2400 գծմ և <<Խաչի տակ>> թաղամասի 4000 գծմ ընդհանուր երկարությամբ փողոցային լուսավորության համակարգերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>, <<Արենի համայնքի Ռինդ բնակավայրում թվով 12 փողոցների փողոցների 6100 գծմ ընդհանուր երկարությամբ արտաքին լուսավորման համակարգերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>**
Նիստի անցկացման վայր	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ գ. Արենի, փ. 15, շ. 3, Արենիի համայնքապետարան
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	25 հունվարի 2022 թ. ժամը 11:00
Նիստի անցկացման նպատակը	Հայտերի բացում և գնահատում

2.Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Հանձնաժողովի նախագահ	Գևորգ Սիմոնյան – Արենիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար
Հանձնաժողովի անդամներ	Մանվել Գրիգորյան – գլխավոր մասնագետ
	Արփինե Միքայելյան – գլխավոր մասնագետ
	Զեմֆիրա Հարությունյան – գլխավոր մասնագետ
	Նորայր Գրիգորյան – առաջատար մասնագետ
Քարտուղար	Արմինե Վարդանյան-առաջին կարգի մասնագետ
Այլ տեղեկություններ	

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող աշխատանքի նախահաշվայի գնի վերաբերյալ

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորում	<<Գնումների մասին >> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 15-րդ հոդված 6 –րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.05.17թ. թիվ 526-Ն որոշում

4.Նախահաշվային գինը

Չ/Հ	Գումարը (թվերով)	Գումարը (տառերով)
1	700 000	Յոթ հարյուր հազար
2	1 700 000	Մեկ միլիոն յոթ հարյուր հազար

5	130 000	Մեկ հարյուր երեսուն հազար
6	1 000 000	Մեկ միլիոն
7	900 000	Ինը հարյուր հազար

5.Տվյալներ հայտարարության և հրավերի տեքստերը հաստատելու մասին

Հայտարարության տեքստը	հաստատված է 13.01.2022 թ.
Հրավերի տեքստը	հաստատված է 13.01.2022 թ.
ընդունվեց որոշումը ՝ կողմ- 5, դեմ -0	

6.Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ , ներկայացված հիմնավորումներ

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումներ և ներկայացված պարզաբանումներ	գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն կատարվել
Հրավերում կատարված փոփոխություններ	հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել
Օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝գնման առարկայի բնութագրի վերաբերյալ ներկայացված հիմնավորումներ	հիմնավորումներ չեն ներկայացվել

7. Տվյալներ մասնակիցների մասին

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը	9 (ինը)
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների անվանումը(անունը), էլ. Փոստը հասցեն, հեռախոսահամարը	<<Կապիտալ Փրոջեքթ>> ՍՊԸ, էլ. փոստի հասցեն՝ capital.project@hotmail.com, գործունեության հասցեն՝ ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 16 շ. Բն. 22, հեռ. (+374) 43 588 558
	<<Գլոբալ Ինժեներ>> ՍՊԸ<<Գլոբալ Ինժեներ>> ՍՊԸ, էլ.փոստի հասցեն՝ globalengineerllc@gmail.com, գործունեության հասցեն՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Բոշնաղյան փողոց, 1 նրբ. Տուն 8, հեռ. (+374) 91-91-62-67
	<<ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ>> ՍՊԸ, էլ. Փոստի հասցեն՝edarproject@mail.ru, գործունեության հասցեն՝ Ն. Ստեփանյան փ/տ/67 Նորաշեն Արարատ, Հայաստան, հեռ. 055 44 83 38
	<<Շին-Կոմֆորտ>> ՍՊԸ, էլ. Փոստի հասցեն՝ vigenpapmisho@gmail.com, գործունեության հասցեն՝ ք. Գավառ, Ազատության 35/33, հեռ. (+374) 93 81 03 51
	<<ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՍՊԸ, էլ. Փոստ ՝ ashishanyan@gmail.com, գործունեության հասցեն՝ Գեղարքունիքի մարզ, Կարմիրգյուղ, Զ. Շհոյան 63, հեռ. (+374) 49 46 57 781
	<<Նյու Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ, էլ, փոստի հասցեն՝ artdaniell@gmail.com, գործունեության հասցեն՝ ք.Երևան, Ծարավ աղբյուր 55/17, հեռ. 098 -121-821
	<<Խոյանք>> ՍՊԸ, էլ. Փոստի հասցեն՝ heg53@mail.ru, գործունեության հասցեն՝ ք. Հրազդան, Մաքրավան թաղ., Ն. Շնորհալու 19, հեռ. 093-15-12-30
	<<Գրանդ Ինսփեքշն>> ՍՊԸ, էլ. փոստի հասցեն՝ grandinspection@mail.ru , գործունեության հասցեն՝ Երևան, Քանաքեռի 13 փող., 32/1 տ., հեռ. 094-32-24-32
	<<Պռոշաբերդշին>> ՍՊԸ, էլ. Փոստի հասցեն՝ karapetmovsisyan@mail.ru, գործունեության հասցեն՝ ՎԶՄ գ. Գլաձոր 18/51, հեռ. 093828390

8.Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին(բավարար/անբավարար(նշել պատճառը)

Տվյալներ ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին	<<Կապիտալ Փրոջեքթ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Գլոբալ Ինժեներ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Շին-Կոմֆորտ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Նյու Արտ նախագիծ>>	բավարար

	<<Գրանդ Ինսփեքշն>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Պռոշաբերդշին>> ՍՊԸ	բավարար
ալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի րկայացրած փաստաթղթերի հրավերով ահմանված պայմանների համապատասխան կազմված լինելու մասին	<<Կապիտալ Փրոջեքթ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Գլոբալ Ինժեներ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Շին-Կոմֆորտ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Նյու Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Խոյանք>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Գրանդ Ինսփեքշն>> ՍՊԸ	բավարար
	<<Պռոշաբերդշին>> ՍՊԸ	բավարար

Համաձայն ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 41 կետի՝գնահատող հանձնաժողովի կողմից առաջարկվել է կասեցնել հայտերի գնահատման նիստը և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները: Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը էլեկտրոնայինեդղանակով ծանուցել է մասնակիցներին առկա անհամապատասխանությունների մասին: Ընկերությունների կողմից վերը նշված անհամապատասխանությունները շտկվել են և գնահատող հանձնաժողովի կողմից ընկերությունների հայտերը գնահատվեց հրավերի պահանջներին բավարար:

9. Մասնակիցների առաջարկած գները

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Չափաբաժին 1				
<<Արենի համայնքի Չիվա բնակավայրում մշակույթի տան մասնակի նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>				
1	<<Գլոբալ ինժեներ>> ՍՊԸ	620 000		620 000
2	<<ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ>> ՍՊԸ	700 000		700 000
3	<<Նյու Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ	640 000		640 000
Չափաբաժին 2				
<<Արենի համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում 25-րդ փողոցի 380 գծմ հատվծի և 3-րդ փողոցի վերջնամասի 320 գծմ հատվածի ասֆալտապատում աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>				
1	<<Կապիտալ Փրոջեքթ>> ՍՊԸ	1 320 000		1 320 000
2	<<ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՍՊԸ	1 500 000		1 500 000
3	<<Նյու Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ	1 590 000		1 590 000
4	<<Խոյանք>> ՍՊԸ	985 000		985 000
Չափաբաժին 3				
<<Արենի համայնքի Արփի բնակավայրում 1-ին փողոցի 700 գծմ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>				
1	<<Կապիտալ Փրոջեքթ>> ՍՊԸ	1 020 000		1 020 000
2	<<ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՍՊԸ	1 375 000		1 375 000
3	<<Նյու Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ	1 230 000		1 230 000
4	<<Խոյանք>> ՍՊԸ	725 000		725 000
Չափաբաժին 4				
<<Արենի համայնքի Ագարակաձոր բնակավայրում 4-րդ, 7-րդ և 14-րդ փողոցների 2300 գծմ ընդհանուր երկարությամբ լուսավորության համակարգերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>				
1	<<Գլոբալ ինժեներ>> ՍՊԸ	470 000		470 000
2	<<ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ>> ՍՊԸ	500 000		500 000
3	<<Շին-Կոմֆորտ>> ՍՊԸ	525 000		525 000
4	<<Նյու Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ	430 000		430 000
5	<<Խոյանք>> ՍՊԸ	385 000		385 000

,ենի համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում 25-րդ փողոցի 250 գծմ հատվածի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>,				
1	<<Գլոբալ ինժեներ>> ՍՊԸ	130 000		130 000
2	<<ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ>> ՍՊԸ	150 000		150 000
3	<<Շին-Կոմֆորտ>> ՍՊԸ	1 490 000		1 490 000
4	<<Նյու Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ	130 000		130 000
5	<<Գրանդ Ինսփեքշն>> ՍՊԸ	145 000		145 000
6	<<Պռոշաբերդշին>> ՍՊԸ	130 000		130 000
Չափաբաժին 6				
<<Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում <<Նորք>> թաղամասի 2400 գծմ և <<Խաչի տակ>> թաղամասի 4000 գծմ ընդհանուր երկարությամբ փողոցային լուսավորության համակարգերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>				
1	<<Գլոբալ ինժեներ>> ՍՊԸ	920 000		920 000
2	<<ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ>> ՍՊԸ	1 000 000		1 000 000
3	<<Շին-Կոմֆորտ>> ՍՊԸ	1 040 000		1 040 000
4	<<Նյու Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ	940 000		940 000
5	<<Խոյանք>> ՍՊԸ	595 000		595 000
6	<<Գրանդ Ինսփեքշն>> ՍՊԸ	315 000		315 000
7	<<Պռոշաբերդշին>> ՍՊԸ	1 000 000		1 000 000
Չափաբաժին 7				
<<Արենի համայնքի Ռինդ բնակավայրում թվով 12 փողոցների փողոցների 6100 գծմ ընդհանուր երկարությամբ արտաքին լուսավորման համակարգերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ>>				
1	<<Գլոբալ ինժեներ>> ՍՊԸ	860 000		860 000
2	<<ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ>> ՍՊԸ	900 000		900 000
3	<<Շին-Կոմֆորտ>> ՍՊԸ	950 000		950 000
4	<<Նյու Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ	830 000		830 000
5	<<Խոյանք>> ՍՊԸ	565 000		565 000
6	<<Գրանդ Ինսփեքշն>> ՍՊԸ	307 000		307 000
7	<<Պռոշաբերդշին>> ՍՊԸ	900 000		900 000

Հաշվի առնելով, որ գնումներն իրականացվում են ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի, ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն Որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն, հանձնաժողովն առաջարկեց՝ <<Կապիտալ Փրոջեքթ>> ՍՊԸ-ին, <<Գլոբալ Ինժեներ>> ՍՊԸ-ին, <<ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ>> ՍՊԸ-ին, <<Շին-Կոմֆորտ>> ՍՊԸ-ին, <<ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՍՊԸ-ին, <<Նյու Արտ նախագիծ>> ՍՊԸ-ին, <<Խոյանք>> ՍՊԸ-ին, <<Գրանդ Ինսփեքշն>> ՍՊԸ-ին, <<Պռոշաբերդշին>> ՍՊԸ-ին **հրավիրել առաջարկված գների նվազեցման նպատակով միաժամանակյա բանակցությունների 31.01.2022թ. ժամը 11:00:**

10. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին:

Նիստի անցկացման նպատակը	Առաջարկված գնի նվազեցման նպատակով միաժամանակյա բանակցությունների վարում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ բ. Արենի, փ. 15 շ. 3, Արենիի համայնքապետարան
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	31 հունվար 11:00

Հանձնաժողովի նախագահ՝ _____ *Գևորգ Սիմոնյան*

Հանձնաժողովի անդամներ՝

_____ Մանվել Գրիգորյան

_____ Արփինե Միքայելյան

_____ Զեմֆիրա Հարությունյան

_____ Նորայր Գրիգորյան