	ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին 

	ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре

	         «ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳԻ» ՀՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Մյասնիկյան 20 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար    այգու ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ԵԿԱ-ԳՀԽԾՁԲ-25/05       ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը` 
	ОНКО ''ЗООПАРК ЕРЕВАНА'', находящийся по адресу: РА, г. Ереван, Мясникяна 20 ниже представляет информацию о договора заключенном в результате процедуры закупки под кодом   EKA-GHKhTsDzB-25/05 организованной с целью услуг технического надзора  за выполнением строительных работ по строительству сети орошения сада:


	

	
	Գնման առարկայի
Предмет закупки

	չափաբաժնի համարը
номер лота
	Անվանումը
	наименование
	Չափման միվորը
	единица измерения
	Քանակը
количество
	նախահաշվային գինը 
сметная цена
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	краткое описание (техническая характеристика)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
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	առկա ֆինանսական միջոցներով
по имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր
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	1
	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	услуги технического надзора
	դրամ
	драм
	
	1
	
	1,795,337
	Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջների
1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի շինարարական աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:
2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:
3. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝
• շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,
• ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը կապալի պայմանագրի պայմաններին, շինարարական նորմերին և կանոններին,
• Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին` կցելով համապատասխան հիմնավորումը,
• ստուգել և հաստատել աշխատանքային և կատարողական փաստաթղթերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից,
• ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրերին և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,
• վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,
• ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար, • կատարել որակի և քանակի ամենօրյա հսկումը (համապատասխան նշում կատարելով մատյանում), այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում,
•  շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրների դեպքում առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,
• հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինաշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար,
• կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր),
• կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,
• շինարարության ավարտից հետո  Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ` կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները,
• Պատվիրատուի ցուցումով չափագրել կատարման ենթակա աշխատանքները:
• պարտադիր ներկա լինել քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 1-ով նախատեսված ծածկման շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում: Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ
Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական փաստաթղթեր, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ:
Ընթացիկ հաշվետվությունները նաև ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում` Ծառայություննների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
	Общие требования к предоставлению услуг
1. Технический контроль должен осуществляться на основе проектно-сметной документации, предоставляемой Заказчиком, и должен обеспечивать выполнение строителних работ с необходимым качеством и в соответствии с инженерными проектами, техническими спецификациями и другими договорными документами:
2. Услуги технического контроля должны осуществляться в соответствии с указом министра градостроительства РА от 28.04.1998 г.в соответствии с инструкцией по осуществлению технического контроля качества строительства, утвержденной приказом N44, и в рамках обязанностей, предоставляемых заказчиком:
3. Основными обязанностями лица, осуществляющего технический надзор, являются՝
• регулярно фотографировать состояние строящегося объекта в период с начала строительства до его завершения.,
• обеспечить соответствие выполняемых работ условиям договора подряда, строительным нормам и правилам.,
• При обнаружении подрядчиком отклонений в выполнении обязательств по контракту немедленно уведомить заказчика, приложив соответствующее обоснование,
• проверить и утвердить рабочую и исполнительную документацию, подготовленную подрядчиком.,
• проверять и контролировать качество материалов и ход строительных работ, чтобы обеспечить соответствие спецификациям и другой контрактной документации. запрещать или изменять материалы, которые не соответствуют необходимым условиям,
• контролировать и оценивать процесс строительных работ, чтобы обеспечить завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в контракте.,
* проверить все документы (включая все габаритные размеры и расчеты), необходимые для осуществления соответствующих платежей, • проводить ежедневный контроль качества и количества (делая соответствующую отметку в журнале), необходимые испытания работ, выполняемых в рамках выполнения контракта подряда,
• в случае проблем, возникающих во время строительства, предлагать действия, необходимые для соблюдения графика работ.,
• контролировать все вопросы, связанные с безопасным проведением строительных работ, и инструктировать подрядчика по установке вывесок, устройств безопасности освещения и другим соответствующим мерам.,
• делать необходимые ежедневные записи, необходимые для контроля выполнения контракта (включая сертификаты выполненных работ и другие необходимые документы).,
• выполнять замеры объемов работ и участвовать в составлении и утверждении исполнительных документов,
• после завершения строительства предоставить заказчику отчет о выполненных работах с приложением фотографий, необходимых чертежей, актов о покрытых работах, актов испытаний, сертификатов,
• Форматирование выполняемых работ по указанию заказчика:
• обязательное присутствие министра градостроительства № 44 от 28.04.1998 г. Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства при выполнении строительно-монтажных работ по покрытию, предусмотренная приложением 1 к приказу. требования к отчетности
Исполнитель обязан представить заказчику текущие и окончательные отчеты об услугах, которые являются документами, подтверждающими протоколы передачи и приема услуг:
В итоговый отчет должны быть включены копии следующих документов: итоговые исполнительные документы, сводная описательная справка за весь период выполненных строительных работ до начала строительства, а также фотографии завершенного строительного объекта:
Текущие отчеты также представляются в течение пяти рабочих дней после подписания каждым поставщиком услуг протокола выполнения строительных работ, вместе с протоколами приема-передачи услуг:
Отчет о завершении представляется в течение пяти рабочих дней после подписания протокола об окончании строительных работ поставщиком услуг:
	Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջների
1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի շինարարական աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:
2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:
3. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝
• շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,
• ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը կապալի պայմանագրի պայմաններին, շինարարական նորմերին և կանոններին,
• Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին` կցելով համապատասխան հիմնավորումը,
• ստուգել և հաստատել աշխատանքային և կատարողական փաստաթղթերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից,
• ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրերին և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,
• վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,
• ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար, • կատարել որակի և քանակի ամենօրյա հսկումը (համապատասխան նշում կատարելով մատյանում), այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում,
•  շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրների դեպքում առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,
• հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինաշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար,
• կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր),
• կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,
• շինարարության ավարտից հետո  Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ` կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները,
• Պատվիրատուի ցուցումով չափագրել կատարման ենթակա աշխատանքները:
• պարտադիր ներկա լինել քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 1-ով նախատեսված ծածկման շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում: Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ
Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական փաստաթղթեր, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ:
Ընթացիկ հաշվետվությունները նաև ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում` Ծառայություննների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
	Общие требования к предоставлению услуг
1. Технический контроль должен осуществляться на основе проектно-сметной документации, предоставляемой Заказчиком, и должен обеспечивать выполнение строителних работ с необходимым качеством и в соответствии с инженерными проектами, техническими спецификациями и другими договорными документами:
2. Услуги технического контроля должны осуществляться в соответствии с указом министра градостроительства РА от 28.04.1998 г.в соответствии с инструкцией по осуществлению технического контроля качества строительства, утвержденной приказом N44, и в рамках обязанностей, предоставляемых заказчиком:
3. Основными обязанностями лица, осуществляющего технический надзор, являются՝
• регулярно фотографировать состояние строящегося объекта в период с начала строительства до его завершения.,
• обеспечить соответствие выполняемых работ условиям договора подряда, строительным нормам и правилам.,
• При обнаружении подрядчиком отклонений в выполнении обязательств по контракту немедленно уведомить заказчика, приложив соответствующее обоснование,
• проверить и утвердить рабочую и исполнительную документацию, подготовленную подрядчиком.,
• проверять и контролировать качество материалов и ход строительных работ, чтобы обеспечить соответствие спецификациям и другой контрактной документации. запрещать или изменять материалы, которые не соответствуют необходимым условиям,
• контролировать и оценивать процесс строительных работ, чтобы обеспечить завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в контракте.,
* проверить все документы (включая все габаритные размеры и расчеты), необходимые для осуществления соответствующих платежей, • проводить ежедневный контроль качества и количества (делая соответствующую отметку в журнале), необходимые испытания работ, выполняемых в рамках выполнения контракта подряда,
• в случае проблем, возникающих во время строительства, предлагать действия, необходимые для соблюдения графика работ.,
• контролировать все вопросы, связанные с безопасным проведением строительных работ, и инструктировать подрядчика по установке вывесок, устройств безопасности освещения и другим соответствующим мерам.,
• делать необходимые ежедневные записи, необходимые для контроля выполнения контракта (включая сертификаты выполненных работ и другие необходимые документы).,
• выполнять замеры объемов работ и участвовать в составлении и утверждении исполнительных документов,
• после завершения строительства предоставить заказчику отчет о выполненных работах с приложением фотографий, необходимых чертежей, актов о покрытых работах, актов испытаний, сертификатов,
• Форматирование выполняемых работ по указанию заказчика:
• обязательное присутствие министра градостроительства № 44 от 28.04.1998 г. Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства при выполнении строительно-монтажных работ по покрытию, предусмотренная приложением 1 к приказу. требования к отчетности
Исполнитель обязан представить заказчику текущие и окончательные отчеты об услугах, которые являются документами, подтверждающими протоколы передачи и приема услуг:
В итоговый отчет должны быть включены копии следующих документов: итоговые исполнительные документы, сводная описательная справка за весь период выполненных строительных работ до начала строительства, а также фотографии завершенного строительного объекта:
Текущие отчеты также представляются в течение пяти рабочих дней после подписания каждым поставщиком услуг протокола выполнения строительных работ, вместе с протоколами приема-передачи услуг:
Отчет о завершении представляется в течение пяти рабочих дней после подписания протокола об окончании строительных работ поставщиком услуг:
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Дата направления или опубликования приглашения
	05.03.2025 թ.г.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
Дата изменений, внесенных в приглашение
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Հարցարդման ստացման
Получения запроса
	Պարզաբանման
Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	[bookmark: RANGE!A1:K32]Գնման առարկայի
предмета покупки
	Մասնակցի անվանումը
	Наименование Участника  
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ
Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров /  Драмов РА

	Չ/հ
Н/л
	անվանումը
	наименование  
	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
Цена без НДС
	ԱԱՀ
НДС
	Ընդհանուր
Всего

	1
	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	услуги технического надзора
	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ
	ООО ''ГРИТИГ''
	900,000
	
	900,000

	2
	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
	услуги технического надзора
	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ
	ООО ''ТЕХНО ШИН''
	850,000
	
	850,000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին՝
Данные об отклоненных заявках

	Չ/հ
Н/л
	Մասնակցի անվանումը
Наименование участника
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)
Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
Наличие требуемых по приглашению документов
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением
	Գնային առաջարկ
Ценовое предложение

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
Иные сведения
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր



Примечание: Иные основания для отклонения заявок.



	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
Дата определения отобранного участника
	14.03.2025թ․г

	Անգործության ժամկետ
Период ожидания
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
Начало периода ожидания
	Անգործության ժամկետի ավարտ
Окончание периода ожидания

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора  
	03.04.2025թ․г

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	16.04.2025թ․г


	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
Дата подписания договора заказчиком
	16.04.2025թ․г


	

	Չ/հ
Н/л
	Ընտրված մասնակիցը
	
Отобранный участник
	Պայմանագրի
Договора

	
	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
Дата заключения
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
Крайний срок исполнения
	Կանխա-վճարի չափը
Размер предоплаты
	Գինը (ՀՀ դրամ)
Цена (Драмов РА)

	
	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
По имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր
Общая

	1
	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ
	ООО ''ТЕХНО ШИН''
	ԵԿԱ-ԳՀԽԾՁԲ-25/05
	16.04.2025թ․г
	Շինարարական աշխատանքների կատարմանը զուգընթաղ
	-----
	
	850,000

	

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն
Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Չ/հ
Н/л
	Ընտրված մասնակիցը
	
Отобранный участник
	Հասցե, հեռ.
	Адрес, тел.
	Էլ-փոստ
Эл. почта
	Բանկային հաշիվը
Банковский счет
	ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան
УНН / Номер и серия паспорта

	[bookmark: _GoBack]1
	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ
	ООО ''ТЕХНО ШИН''
	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղամավան 2փ, 3նրբ, տ 14
	РА, Гегаркуникская обл., с. Гегамаван, ул 2, пер 3, д 14
	texno.shin@mail.ru
	«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝  220203335934000
«ՖԱՍՏ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝  2623168467531001
	08624633

	

	Այլ տեղեկություններ
Иные сведения
	Ծանոթություն` 

Премичание` 


	


	 Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ 
հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է ` 
  
Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением  в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления.
К письменному требованию прилагается:
1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом 
а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,
б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;
2) оригиналы подписанных объявлений  лиц представивших требование об участии в процессе, а также  уполномоченных  физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;
3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование  и уполномоченным им физическим лицом;
4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика: 

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
Другие необходимые сведения
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Անուն, Ազգանուն
Имя, Фамилия
	Հեռախոս
Телефон
	Էլ. փոստի հասցեն
Адрес эл. почты

	Հայկ Ղազարյան
Айк Казарян
	(099)033539
	info@smarttender.am



