

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N4

«ՎԱՄՋԲ-ԳՀԾՁԲ-ՄՎ-19/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Զերմուկ

«16» սեպտեմբերի 2019թ.
ժամը 10:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Հայկ Դավթյան
Անդամներ՝ Ստեփանոս Վարդանյան
Վահե Ղազարյան
Քարտուղար՝ Արման Հայրապետյան

1. Ընդունել ի գիտություն, որ 05.09.2019 թվականին ՀՀ կառավարության 04.05.2017 թվականի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով հարցում է կատարվել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե, 10.09.2019 թվականին ստացվել է պատասխան ըստ որի «Պռոշաբերդին» ՍՊԸ -ի և «Ամետիս» ՍՊԸ -ի ներկայացրած հայտարարությունը համարվում է իրականությանը համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -3, դեմ-0

2. Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում անհամապատասխանություններ չեն հայտնաբերվել: Հիմք ընդունելով վերոգրյալը հանձնաժողովը որոշեց հաստատել գնահատման արդյունքները:

Չափաբաժին	Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	տվյալները
1	1	«Ամետիս» ՍՊԸ	բավարար
2	1	«Ամետիս» ՍՊԸ	բավարար
3	1	«Պռոշաբերդին» ՍՊԸ	բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3, դեմ-0

3. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն հանձնաժողովը ներկայացրեց՝

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ՋԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-Ի ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	375 000 (երեք հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ	—	375 000 (երեք հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ
2	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ	463 000 (չորս հարյուր	—	463 000 (չորս հարյուր

	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ			
3	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԳՆԴԵՎԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	90 000 (իննսուն հազար) ՀՀ դրամ	—	90 000 (իննսուն հազար) ՀՀ դրամ

3. Հանձնաժողովը Գնումների մասին՝ ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ «10» օգոստոսի 2019թ.-ին անգործության ժամկետ էր սահմանել 5 օրացուցային օր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3, դեմ -0

4. Հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի արդյունքների ամփոփման արդյունքում առաջարկել «Ամետիս» ՍՊԸ-ին կնքել ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-Ի ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-Ի ԿԵԶՈՒՏԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ կատարման պայմանագիր, իսկ «Պոռշաբերդին» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԳՆԴԵՎԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ կատարման պայմանագիր:


Ընդունվեց որոշում՝ կողմ-3, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝





Հայկ Դավթյան

Ստեփանոս Վարդանյան

Վահե Ղազարյան

Արման Հայրապետյան