

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2
«ԵԲ-ԳՀԽԾՁԲ-21/76» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի գնահատման նիստի
կասեցում

Протокол н. 2

Заседания оценочной комиссии процедуры закупки под кодом EQ-GHKhTsDzB -21/76

Ք. Երևան

28.09.2021թ.
Ժամ 10:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Կիրակոսյան /ԳԱՊ/

Դ. Մարտիրոսյան /գնահատող/, Ա. Սարգսյան/գնահատող /

Կ.Անտոնյան /բացող/ Ե.Կարապետյան/բացող /

Է. Հարոյան

Участвовали:

Председатель комиссии: А. Киракосян

Члены комиссии Д. Мартиросян, Е. Карапетян, К.Антонян А. Саргсян

Секретарь комиссии: Э. Ароян

1. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Ա. Կիրակոսյան)

1.1 Участниками были представлены следующие ценовые предложения:

(А. Киракосян)

Գնման առարկայի անվանում Название предмета закупки	Նախահաշվային և գին Ориентировочная цена	ՀՀ	Մասնակիցների անվանումները Имена участников	Արժեք стоимость	ԱԱՀ НДС	Ընդհանուր գինը цена
Երևանի քաղաքապետարանի ադմինիստրատիվ շենքի ջեռուցման խողովակաշարերի փոխարինման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ Технические консультации по контролю качества при замене труб отопления в административном здании мэрии Еревана	166000	1	ԱԶ Վահրամ Կնյազյան ИП Ваграм Князян	120000		120000
		2	ԳՐԻՏԻԳ ՍՊԸ ГРИТИГ ООО	166000		166000
		3	ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ ООО КТ-ПРОЕКТ	165000		165000

Մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկում չկան թվաբանական անճշտություններ:

В поданных участники ценовых предложениях нет арифметических неточностей

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ – 0:

Принято решение: за-5 против-0

4. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող /պարտադիր/ փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Ա. Կիրակոսյան)

4.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ մասնավորապես,

- «ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ-ի կողմից իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրի 4.5 կետը լրացված է թերի իսկ 4.6 կետը չի համապատասխանում լրացման ձևի պահանջներին (անհրաժեշտ չէ լրացնել)

- «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի կողմից չի պահպանվել իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրի կետերի հաջորդականությունը /համաձայն հավելված 1.2/, իսկ 1.1 կետը կազմակերպության տվյալները լրացված է թերի, 1.3.1 կետում հայտարարագրի ստորագրման օրը չի համապատասխանում հայտի ստորագրման օրվան, 1.3.2 կետում հայտարարագրի էջերի քանակը լրացված է 11, 8 էջի փոխարեն, 3.7 կետը լրացված է թերի

- Վահրամ Կնյազյան ԱԶ-ի կողմից «armeps.am» էլեկտրոնային համակարգում դիմում-հայտարարությունը /համաձայն հավելված 1/ չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին, իսկ իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը կցված չէ /համաձայն հավելված 1.2/ :

«Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 41-րդ կետի համաձայն գնահատող հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել մասնակիցներին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել առկա անհամապատասխանությունը:

Սահմանված ժամկետում անհամապատասխանությունը չշտկելու դեպքում մասնակցի հայտը կգնահատվի անբավարար և կմերժվի:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

4. Сведения о наличии необходимых документов и об их соответствии установленным требованиям.

(А. Киракосян)

4.1. В представленных участниками электронных пакетах имеются несоответствия требованиям приглашения, в частности,

- Пункт 4.5 декларации ООО «КТ-проект» о реальных бенефициарах заполнен неполноценно, а пункт 4.6 не соответствует требованиям формы заполнения (не нужно заполнять)

- ООО «ГРИТИГ» не сохранила последовательность пунктов декларации о реальных выгодоприобретателях (согласно дополненной заявке 1.2), а 1.1 пункт заполнен неполноценными, в пункте 1.3.1 день подписания декларации не соответствует дню подписания заявки, в пункте 1.3.2 количество страниц декларации заполнено вместо 11, 8 страниц, пункт 3.7 заполнен неполноценно

- От СП «Ваграм Князян "armeps.am"» заявление-заявление в электронной системе (согласно Приложению 1) не соответствует требованиям приглашения, а декларация о реальных бенефициарах не приложена /согласно приложению 1.2/ :

Согласно 41-му пункту решения правительства РА «Об организации процесса закупок», оценочная комиссия решила приостановить заседание и предложить участникам в течение одного рабочего дня исправить существующее несоответствие:

В случае непринятия несоответствия в установленный срок заявка участника будет оценена неудовлетворительной и отклонена.

Принято решение: за-5, против-0

5 Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող /ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Ա. Կիրակոսյան)

5.1 - Մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացվել են հրավերով նախատեսված ոչ գնային պայմանների սահմանող բոլոր չափանիշները և դրանք համապատասխանում են հրավերի պայմաններին, բացառությամբ.

- «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ոչ գնային պայմանները բավարարող փաստաթղթերում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» չափանիշը հիմնավորող փաստաթղթերում։ Այն է, չի ներկայացվել հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետի կողմից հաստատած գրավոր համաձայնությունը՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև՝ մասնագետի անձնագրի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները։

6. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Կիրակոսյան)

6.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել **2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ին ժամը 11:00-ին**, Երևանի քաղաքապետարան, Արգիշտիի 1, 3-րդ հարկ, 310 սենյակ հասցեում։

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

6. Об утверждении дня, времени и места следующего заседания комиссии

(А. Киракосян)

6.1 Очередное заседание комиссии созвать 30.09.2021 года в 11:00 ч в Мэрии г. Ереван, по адресу: Аргюшти 1, 3 этаж, комната 310.

Принято решение: за-5, против-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии:

Ա. Կիրակոսյան
А. Киракосян

Անդամներ՝
Члены комиссии:

Դ. Մարտիրոսյան
Д. Мартиросян

Ա. Սարգսյան
А. Саргсян

Կ. Անտոնյան
К. Антонян

Ե. Կարապետյան
Е. Карапетян

Համակարգող՝
Секретарь комиссии:

Է. Հարոյան
Э. Ароян