

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերի մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Չարենցավան համայնքի ասֆալտապատման և գծանշման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԶՀ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

| Գնման առարկայի | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|---|
| Հ/հ | անվանումը | չափման միավորը | քանակը | | նախահաշվային գինը | | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
| | | | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | ՀՀ դրամ | | | |
| | | | | | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | | |
| 1 | Չարենցավան համայնքի ասֆալտապատ ծածկույթի փոսային նորոգման և բարեկարգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ | դրամ | 1 | 1 | 482460 | 482460 | Կից ներկայացվում է* | Կից ներկայացվում է* |
| 2 | Չարենցավան համայնքի գյուղական բնակավայրերի ասֆալտապատ ծածկույթի համատարած նորոգման և բարեկարգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ | դրամ | 1 | 1 | 616630 | 616630 | Կից ներկայացվում է* | Կից ներկայացվում է* |
| 3 | Չարենցավան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի բակերի ասֆալտապատ ծածկույթի նորոգման և բարեկարգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ | դրամ | 1 | 1 | 1126690 | 1126690 | Կից ներկայացվում է* | Կից ներկայացվում է* |
| 4 | Չարենցավան համայնքի փողոցների գծանշման և ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքների | դրամ | 1 | 1 | 82390 | 82390 | Կից ներկայացվում է* | Կից ներկայացվում է* |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2)-րդ կետ

| | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------|
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | 2024 թվականի ապրիլի 11 | | |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | 1 | | |
| | | | |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը | | Հարցադրման ստացման | Պարզաբանման |
| | 1 | | |
| | | | |

| Ձ/հ | Մասնակցի անվանումը | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ | | |
|-----|-----------------------------|--|--------|-----------|
| | | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
| 1 | «ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ | 120000 | 0 | 120000 |
| | «ԱՐՄԵՆ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ՀԱԿՈԲԻ» ԱԶ | 150000 | 30000 | 180000 |
| | «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ | 220000 | 0 | 220000 |
| | «ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ | 390000 | 0 | 390000 |
| 2 | «ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ | 140000 | 0 | 140000 |
| | «ԱՐՄԵՆ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ՀԱԿՈԲԻ» ԱԶ | 200000 | 40000 | 240000 |
| | «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ | 299000 | 0 | 299000 |
| | «ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ | 590000 | 0 | 590000 |
| 3 | «ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ | 270000 | 0 | 270000 |
| | «ՌԻՋԻԴ» ՍՊԸ | 280000 | 0 | 280000 |
| | «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ | 420000 | 0 | 420000 |
| | «ԱՐՄԵՆ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ՀԱԿՈԲԻ» ԱԶ | 500000 | 100000 | 600000 |
| | «ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ | 890000 | 0 | 890000 |
| 4 | «ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ | 51000 | 0 | 51000 |
| | «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ | 65000 | 0 | 65000 |
| | «ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ | 79000 | 0 | 79000 |

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

| Ձ/հ | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) | | | |
|-----|--------------------|--|--|---|----------------|
| | | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին | Գնային առաջարկ |
| 1-4 | «ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ | Բավարար | Բավարար | Բավարար | Բավարար |
| 1-4 | «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ | Բավարար | Բավարար | Բավարար | Բավարար |
| 3 | «ՌԻՋԻԴ» ՍՊԸ | Բավարար | Բավարար | Բավարար | Բավարար |
| 1-3 | «ԱՐՄԵՆ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ | Բավարար | Բավարար | Բավարար | Բավարար |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|------------------|
| | ՀԱԿՈՐԻ» ԱԶ | | | | | | |
| 1-4 | «ԻՆՏԵՆՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ | Բավարար | Բավարար | Բավարար | Բավարար | Բավարար | Բավարար |
| Այլ տեղեկություններ | | Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 119-րդ կետի 2-րդ ենթակետի դրույթներով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության 2024 թվականի մայիսի 29-ի թիվ Ե/1286-24 գրությունը և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «ԻՆՏԵՆՆԵՐԻՆԳ» և «ՀՏ-ՊՐՈՆԵԿՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների միջև առկա է փոխկապակցվածություն, հանձնաժողովը «ԻՆՏԵՆՆԵՐԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ներկայացված հայտը գնահատել է անբավարար և մերժել: | | | | | |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | | | 2024 թվականի մայիսի 31 | | | | |
| Անգործության ժամկետ | | | Անգործության ժամկետի սկիզբ | | Անգործության ժամկետի ավարտ | | |
| | | | 2024 թվականի հունիսի 03 | | 2024 թվականի հունիսի 13 | | |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ | | | 2024 թվականի հունիսի 19 | | | | |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | | | 2024 թվականի հունիսի 20, 26, հուլիսի 01 | | | | |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | | | 2024 թվականի հունիսի 20, 26, հուլիսի 02 | | | | |
| Պայմանագրի | | | | | | | |
| Զ/հ | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնաժամկետը | Կանխավճարի չափը | Գինը | |
| | | | | | | ՀՀ դրամ | |
| | | | | | | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 1, 2 | «ԱՐՄԵՆ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ՀԱԿՈՐԻ» ԱԶ | «ՉՀ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/6-1» | 20.06.2024թ. | Շինարարական աշխատանքների կատարմանը զուգահեռ | - | 420000 | 420000 |
| 3 | «ՌԻՋԻԴ» ՍՊԸ | «ՉՀ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/6-2» | 02.07.2024թ. | Շինարարական աշխատանքների կատարմանը զուգահեռ | - | 280000 | 280000 |
| 4 | «ՐՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ | «ՉՀ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/6-3» | 26.06.2024թ. | Շինարարական աշխատանքների կատարմանը զուգահեռ | - | 65000 | 65000 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն | | | | | | | |
| Զ/հ | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռախոս | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան) | | |
| 1, 2 | «ԱՐՄԵՆ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ՀԱԿՈՐԻ» ԱԶ | Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Աղբյուր Սերոբ 16/6, 094-01-16-38, 099-06-61-88 | armen_sedrakyan@mail.ru | 220399801541000 | 89457128 | | |
| 3 | «ՌԻՋԻԴ» ՍՊԸ | Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Գեղամական, 2-րդ փողոց, 3-րդ նրբանցք, տուն 25, 093-35-57-87 | rigidalgroupp@gmail.com | 220203335736000 | 08622912 | | |

| | | | | | |
|---|----------------|---|----------------------|-----------------|----------|
| 4 | «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ | Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վերին Գետաշեն, Ա թաղամաս, 5-րդ փողոց, տուն 3, 094-70-08-50 | bulgarollc@yandex.ru | 220193335571000 | 08423975 |
|---|----------------|---|----------------------|-----------------|----------|

| | |
|----------------------------|--|
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: |
|----------------------------|--|

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 10 (տասը) օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

- 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
- 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
- 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
- 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է՝ qaxgnumner@mail.ru:

| | |
|--|--|
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել |
|---|--|

| | |
|-------------------------------|------|
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ | Չկան |
|-------------------------------|------|

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող | | |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| Պավել Գաբրելյան | 093-74-48-26 | qaxgnumner@mail.ru |

***Չարենցավան համայնքի ասֆալտապատման և գծանշման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման տեխնիկական բնութագիր.**

- 1.1 Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման բնութագիրը.**
- Աշխատանքների որակի (շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման բոլոր փուլերում) տեխնիկական հսկողության (այսուհետ՝ Հսկողություն) խորհրդատվական ծառայության մատուցում՝ «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 11-Ն հրամանի համաձայն:
- 1.2 Հսկողության ենթակա աշխատանքների անվանումը.**

- Կից ներկայացվող նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներ:

1.3 Տեխնիկական առաջադրանք.

● Առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության և կատարողական ակտերի ներկայացման ապահովում հիմնական լիցենզիային կից ներկայացվող ներդիրներում ընդգրկված մասնագետների միջոցով և գրավոր հաստատմամբ՝ **ճարտարագետ-շինարարի (տրանսպորտային ոլորտ)** կողմից՝ յուրաքանչյուր իր կողմից վերահսկման ենթակա շինաշխատանքների համար:

● Հսկողական (համատարած) ստուգման միջոցով կատարվող աշխատանքների համապատասխանության ապահովում նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին ու կանոններին:

● Հսկողական (համատարած) ստուգման միջոցով օգտագործվող նյութական ռեսուրսների որակը հավաստող փաստաթղթերի առկայության, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերը, իրերը և կառուցվածքների որակը, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաները ստանդարտներին, տեխնիկական և նորմատիվ փաստաթղթերի այլ պահանջներին համապատասխանության ապահովում:

● Հսկողական ստուգման միջոցով իրականացվող աշխատանքների կատարման ժամկետների համապատասխանության, ինչպես նաև թերությունների բացահայտման և վերացման ապահովում:

● Հսկողական չափագրությունների միջոցով փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների և հաշվարկների համապատասխանության ապահովում, **ամենամսյա** հաշվետվությունների ներկայացում: Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն ոչ ուշ քան շինարարական աշխատանքները սկսելու օրվան հաջորդող յուրաքանչյուր ամսվա մինչև ամսի 05-ը: Ընդ որում, առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունը մատուցվում է պատասխանատու անձանց՝ համապատասխան որակավորմամբ մասնագետ-հսկիչների կողմից:

● Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի ամենօրյա ռեժիմով՝ շինարարական հրապարակում պատասխանատու անձանց անմիջական մասնակցությամբ:

● Օբյեկտի ինժեներական համակարգերի կառուցման նկատմամբ հսկողությունը պետք է իրականացվի հաստատված նախագծով նախատեսված տեխնոլոգիական հաջորդականությամբ համապատասխան և տվյալ աշխատանքների համար սահմանված ժամանակահատվածում:

● **Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության կազմակերպությունը (պատասխանատու-հսկիչը, խորհրդատուն) պետք է սեփական ռեսուրսներով և միջոցներով իրականացնի կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում՝ սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները, ինչպես նաև ապահովի դրանց արդյունքների ներկայացումը Պատվիրատուին՝ ամսական հաշվետվությունների և/կամ շինարարական ակտերի հետ ներկայացվող առանձին հաշվետվությունների տեսքով:**

● **Լաբորատոր փորձարկումների քանակը, ձևերը և մեթոդաբանությունը պետք է իրականացվեն համաձայն պատվիրատուի պահանջի և ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի:**

● **Նշված փորձարկումները պետք է ապահովեն տվյալ օբյեկտի համար նախատեսված փորձարկման ենթակա բոլոր աշխատանքների և առանձին տեսակի նյութերի ամբողջ ծավալը:**

● Բոլոր տեսակի լաբորատոր հետազոտությունները պետք է իրականացվեն նորմատիվային պահանջներին և ստանդարտներին համապատասխան անհրաժեշտ ամբողջ քանակությամբ, անկախ ընկերության կողմից գնման գործընթացի շրջանակներում ներկայացված լաբորատոր փորձարկումների պլանի:

● Տեխնիկական հսկողության պատասխանատու հիմնական ճարտարագետ տեխնիկիչը և կազմակերպությունը պետք է հետևեն շինարարության ամբողջ ընթացքում շինարարության կազմակերպման նախագծով նախատեսված շինարարական հրապարակի կազմակերպմանը և դրա շարունակական պահպանությանը, ինչպես նաև շինարարական հրապարակի տեխնիկական անվտանգության ու սանիտարական նորմերի ամբողջապես և անընդհատ պահպանմանը՝ հակառակ պարագայում Պատվիրատուի կողմից արձանագրված յուրաքանչյուր խախտման դեպքում կկիրառվեն պայմանագրով նախատեսված տույժեր և տուգանքներ:

● Օբյեկտի ավարտից հետո՝ խորհրդատուն պետք է ներկայացնի շինաշխատանքների ամբողջ ընթացքի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն և եզրակացություն այն մասին, որ օբյեկտը կառուցվել է ՆՆՓ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:

● Կատարողական ակտի կազմման աշխատանքներին մասնակցության ապահովում:

● Պատվիրատուին ներկայացվող ամսական հաշվետվությունները պետք է պարունակեն տեղեկատվություն կապալառուի (շինարարական կազմակերպության) շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու անկարողության մասին՝ նշելով չաշխատած օրերի քանակը, դրանց պատճառները, եթե այդպիսիք առկա են, ինչպես նաև հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված լաբորատոր հետազոտությունների եզրակացությունների և կապալառուի կողմից շինարարական հրապարակի կազմակերպման ու տեխնիկական անվտանգության նորմերի պահպանման կամ չպահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ չպահպանման դեպքում վերոգրյալ փաստը հավաստող նյութերի ներկայացմամբ:

● Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն Կապալառու կազմակերպության յուրաքանչյուր կատարողականի հետ միասին՝ հաշվետու ժամանակահատվածի համար, իսկ կատարողականի բացակայության դեպքում՝ մինչև հաջորդ ամսվա 05-ը:

Պատվիրատու՝ Չարենցավանի համայնքապետարան

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Муниципалитет Чаренцавана, находящийся по адресу: г. Чаренцаван, площадь N 1 имени К. Демирчяна, ниже представляет информацию о договоре, подписанного в результате процедуры закупки под кодом «**ՀՀ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/6**» организованной с целью приобретения **консультационных услуг по техническому надзору за работами по асфальтированию и разметке общины Чаренцаван:**

| Предмета закупки | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|---------|--|---------|---|--|
| Н/Л | Наименование | Единица измерения | Количество | | Сметная цена | | Краткое описание (техническая характеристика) | Краткое описание, предусмотренное договором (технические характеристики) |
| | | | Доступными финансовыми средствами | Общее | Драм РА | | | |
| | | | | | Доступными финансовыми средствами | Общее | | |
| 1 | Консультационные услуги по техническому надзору за ямочно-ремонтными работами и благоустройством асфальтового покрытия общины Чаренцаван. | драм | 482460 | 482460 | 482460 | 482460 | Прилагается* | Прилагается* |
| 2 | Консультационные услуги по техническому надзору за капитальным ремонтом и улучшением асфальтового покрытия сельских населенных пунктов общины Чаренцаван. | драм | 616630 | 616630 | 616630 | 616630 | Прилагается* | Прилагается* |
| 3 | Консультационные услуги по техническому надзору за ремонтом и улучшением асфальтового покрытия дворов многоквартирных домов общины Чаренцаван. | драм | 1126690 | 1126690 | 1126690 | 1126690 | Прилагается* | Прилагается* |
| 4 | Консультационные услуги по техническому надзору за работами по разметке улиц и установке дорожных знаков общины Чаренцаван | драм | 82390 | 82390 | 82390 | 82390 | Прилагается* | Прилагается* |
| Применяемая процедура закупки и обоснование ее выбора | | | | | Законом РА «О Закупках» статья 18, часть 1-ая, пункт 2-й | | | |
| Дата отправки или опубликования приглашения | | | | | 11 апреля 2024 года | | | |
| Дата внесения изменений в приглашении | | | | | 1 | | | |

| | | | |
|--|-------|-------------------|-------------|
| | | | |
| Дата разъяснений по поводу приглашения | | Получения запроса | Разъяснения |
| | 1 | | |
| | | | |

| Н/Л | Наименование участников | Представленная по заявке каждого участника цена, включая представленную в результате организации одновременных переговоров / Драм РА | | |
|-----|------------------------------|--|--------|--------|
| | | Цена без НДС | НДС | Общее |
| 1 | ООО «ИНЖЕНЕРИНГ» | 120000 | 0 | 120000 |
| | ИП «АРМЕН АКОБОВИЧ СЕДРАКЯН» | 150000 | 30000 | 180000 |
| | ООО «БУЛГАРО» | 220000 | 0 | 220000 |
| | ООО «СУАР» | 390000 | 0 | 390000 |
| 2 | ООО «ИНЖЕНЕРИНГ» | 140000 | 0 | 140000 |
| | ИП «АРМЕН АКОБОВИЧ СЕДРАКЯН» | 200000 | 40000 | 240000 |
| | ООО «БУЛГАРО» | 299000 | 0 | 299000 |
| | ООО «СУАР» | 590000 | 0 | 590000 |
| 3 | ООО «ИНЖЕНЕРИНГ» | 270000 | 0 | 270000 |
| | ООО «РИДЖИД» | 280000 | 0 | 280000 |
| | ООО «БУЛГАРО» | 420000 | 0 | 420000 |
| | ИП «АРМЕН АКОБОВИЧ СЕДРАКЯН» | 500000 | 100000 | 600000 |
| | ООО «СУАР» | 890000 | 0 | 890000 |
| 4 | ООО «ИНЖЕНЕРИНГ» | 51000 | 0 | 51000 |
| | ООО «БУЛГАРО» | 65000 | 0 | 65000 |
| | ООО «СУАР» | 79000 | 0 | 79000 |

| Данные по отклоненным заявкам | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|---|--|---------------------|
| Н/Л | Наименование участников | Результаты оценки (удовлетворительные или неудовлетворительные) | | | |
| | | Наличие необходимых документов по приглашению | Соответствие представленных в заявке документов требованиям, установленным приглашением | Соответствие технической спецификации предложенного предмета закупки | Ценовое предложение |
| 1-4 | ООО «СУАР» | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| 1-4 | ООО «БУЛГАРО» | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| 3 | ООО «РИДЖИД» | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| 1-3 | ИП «АРМЕН АКОБОВИЧ СЕДРАКЯН» | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
| 1-4 | ООО «ИНЖЕНЕРИНГ» | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно |

| | |
|--------------------------|--|
| Другая информация | <p>Примечание: другие основания отклонения в заявках</p> <p>Руководствуясь положениями пункта 6 части 1 статьи 6 Закона РА «О закупках», подпункта 2 пункта 119 решения «Организация процесса закупок», утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 4 мая 2017 года, на основании письма Службы государственного контроля РА от 29 мая 2024 года № Ե/1286-24 и с учетом того, что существует аффилированная связь между компаниями ООО «ИНЖИНИРИНГ» и ООО «ГТ-ПРОЕКТ», комиссия решила оценить заявку, поданную ООО «ИНЖИНИРИНГ» как</p> |
|--------------------------|--|

неудовлетворительную и отклонила ее.

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Дата определения отобранного участника | 31 мая 2024 года | |
| Срок бездействия | Начало периода ожидания | Конец периода ожидания |
| | 03 июня 2024 года | 13 июня 2024 года |
| Дата уведомления о предложении подписать договор с отобранным участником: 19 июня 2024 года | | |
| Дата регистрации подписанного договора отобранным участником у заказчика | 20, 26 июня, 01 июля 2024 года | |
| Дата подписания контракта заказчиком | 20, 26 июня, 02 июля 2024 года | |

| Номер Лота | Отобранный участник | Договора | | | | | Цена | |
|------------|------------------------------|----------------------|-----------------|---|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | Номер договора | Дата заключения | Крайний срок выполнения | Размер предоплаты | Драм РА | | |
| | | | | | | Имеющимися финансовыми ресурсами | Всего | |
| 1, 2 | ИП «АРМЕН АКОБОВИЧ СЕДРАКЯН» | «ՀՀ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/6-1» | 20.06.2024г. | Параллельно с выполнением строительных работ. | - | 420000 | 420000 | |
| 3 | ООО «РИДЖИД» | «ՀՀ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/6-2» | 02.07.2024г. | Параллельно с выполнением строительных работ. | - | 280000 | 280000 | |
| 4 | ООО «БУЛГАРО» | «ՀՀ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/6-3» | 26.06.2024г. | Параллельно с выполнением строительных работ. | - | 65000 | 65000 | |

| Наименование и адрес отобранного участника (участников) | | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| Номер Лота | Отобранный участник | Адрес, номер телефона | Адрес электронной почты | Банковский счет | ИНН (Номер и серия паспорта) |
| 1, 2 | ИП «АРМЕН АКОБОВИЧ СЕДРАКЯН» | Арагатская область, г. Арагат, улица Ахбюра Сероба 16/6, 094-01-16-38, 099-06-61-88 | armen_sedrakan@mail.ru | 220399801541000 | 89457128 |
| 3 | ООО «РИДЖИД» | Гегаркуникская область, село Гегамаван, 2-я улица, 3-й переулок, дом 25, 093-35-57-87 | rigidalgroup@gmail.com | 220203335736000 | 08622912 |
| 4 | ООО «БУЛГАРО» | Гегаркуникская область, село Верин Геташен, квартал А, 5-я улица, дом 3, 094-70-08-50 | bulgarollc@yandex.ru | 220193335571000 | 08423975 |

Другая информация **Примечание:** при несоблюдении какого-либо лота заказчик обязан заполнить сведения о несостоявшемся.

Как участники, подавшие заявку в части данного лота настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование об участии совместно с подразделением, ответственным за процесс принятия данного лота заключенного договора, в течение 10 (десять) календарных дней после опубликования настоящего заявления

К письменному требованию прилагается:

1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом

а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,

| | | |
|---|------------------------------|--|
| <p>б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;</p> <p>2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;</p> <p>3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;</p> <p>4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;</p> <p>Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика – qaxgnumner@mail.ru:</p> | | |
| <p>Сведения о публикациях, осуществленных согласно закону РА «О закупках» с целью привлечения участников</p> | | <p>Осуществлены все публикации, предусмотренные законом РА «О закупках».</p> |
| <p>В случае обнаружения противозаконных действий в рамках процесса закупки - краткое описание этих и предпринятых в связи с этим действий</p> | | <p>В рамках процесса закупки противозаконных действий не выявлено.</p> |
| <p>Жалобы на процесс закупки и принятые по ним решения</p> | | <p>Жалоб по поводу процесса закупок не поступало.</p> |
| <p>Другие необходимые сведения</p> | | <p>Нет</p> |
| <p>Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к координатору закупок</p> | | |
| <p>Имя, фамилия</p> | <p>Номер телефона</p> | <p>Адрес электронный почты</p> |
| <p>Павел Габрелян</p> | <p>093-74-48-26</p> | <p>qaxgnumner@mail.ru:</p> |

1. Техническая характеристика оказания консультационных услуг по техническому надзору за работами по асфальтированию и разметке общины Чаренцаван.

1.1 Характеристика оказания услуги по техническому надзору качества строительства.

● Качество работ (на всех этапах строительных работ) предоставление **консультационных услуг по техническому надзору**: согласно Закону РА «О градостроительстве», решению 596-Н Правительства РА 19.03.2015г, решению 526-Н Правительства РА от 04.05.2017г. и приказу 11-Н Министра градостроительства РА от 14.01.2008г.

1.2 Наименование работ, подлежащих техническому надзору.

● Работы, предусмотренные прилагаемым объемным листом:

1.3 Техническое задание.

● Обеспечение технического надзора качества отдельных видов строительных работ и представления исполнительных актов посредством специалистов, включенных в прилагаемые к основной лицензии вкладыши, и с письменными подтверждениями **инженера-строителя (транспортный сектор)**:

● Обеспечение соответствия работ, выполняемых посредством контрольной (сплошной) проверки проектным решениям, строительным нормам и правилам.

● При наличии документов, подтверждающих качество материальных ресурсов, используемых посредством контроля (сплошной) проверки, а также качество используемых материалов, изделий и конструкций, технологии выполнения работ, обеспечение соответствия стандартам, другим требованиям технической и нормативной документации.

● Обеспечение соответствия сроков выполнения работ, осуществляемых посредством контрольной проверки, а также выявления и устранения недостатков:

● Обеспечение соответствия фактических строительно-монтажных работ объемам и расчетам проектной документации путем проведения контрольных замеров, сдачи **ежемесячных** отчетов. Отчеты должны быть представлены не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за днем начала строительных работ. При этом консультационную услугу по техническому надзору качества по отдельным видам строительных работ оказывают ответственные лица, имеющие соответствующую квалификацию, специалисты-прорабы.

● Технический надзор за качеством строительно-монтажных работ объекта должен осуществляться в ежедневном режиме с непосредственным участием ответственных лиц на строительной площадке:

● Контроль за строительством инженерных систем объекта должен осуществляться в соответствии с технологической последовательностью, предусмотренной утвержденным проектом, и в период, установленный для данных работ:

- Организация по техническому надзору за качеством строительно-монтажных работ (ответственный-контролер, консультант) должна своими ресурсами и средствами проводить лабораторные испытания и отбор проб конструкций строящегося объекта или их отдельных частей (в том числе оборудования, систем, сетей и устройств), а также обеспечить представление их результатов заказчику в виде ежемесячных отчетов и/или отдельных отчетов, представляемых вместе со строительными актами.

- Количество, формы и методика лабораторных исследований должны проводиться в соответствии с заданием заказчика и нормативно-техническими документами, действующими в Республике Армения.

- Указанные испытания должны обеспечивать полный объем всех работ и отдельных видов материалов, подлежащих испытаниям для данного объекта.

- Все виды лабораторных исследований должны проводиться в полном объеме в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, независимо от плана лабораторных исследований, представленного компанией в рамках процесса закупок.

- Главный инженер, осуществляющий технический надзор, и организация обязаны следить за организацией строительной площадки и ее постоянным содержанием, а также за полным и постоянным соблюдением технической безопасности и санитарных норм строительной площадки в течение всего периода строительства. В противном случае в случае каждого нарушения, зафиксированного Заказчиком, будут применены пени и штрафы, предусмотренные договором.

- После завершения объекта, консультант должен представить сводный отчет о ходе всех строительных работ и заключение о том, что объект построен в соответствии с требованиями ТУФ и нормативно-технической документации.

- Обеспечение участия в работах по составлению исполнительного акта.

- Ежемесячные отчеты, представляемые заказчику, должны содержать сведения о неумении подрядчика (строительной организации) выполнять строительные работы с указанием количества дней простоев, их причин, если таковые имеются, а также заключения лабораторных испытаний, проведенных в течение отчетного периода, и организация и техническая безопасность строительной площадки подрядчиком, информация о соблюдении или несоблюдении норм, в случае несоблюдения, с представлением материалов, удостоверяющих указанный факт.

- Отчеты должны быть представлены вместе с каждым исполнительным актом Подрядной организации за отчетный период, а при отсутствии исполнительного акта – до 5 числа следующего месяца.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана