




 № 

Պատվիրատու՝

Հաստատված է (հաստատման ժամկետը)        

194 800,50 հազ. դրամ

1129,67 հազ. դրամ

 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

(կառույցի անվանումը)

Շինմոնտաժային 
աշխատանքներ

Այդ թվում նյութա-
տեխնիկական 
ռեսուրսները

Սարքավորում Այլ ծախսեր

Ընդամենը 
նախահաշվային 

արժեք  
(հազ. դրամ) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ
1 ԼՆ 1 Սնող գազատար 58 155,0 36 202,62 5 375,00 63 529,99
2 ԼՆ 2 Ճյուղ 1 ենթաճյուղերով 12 154,7 7 270,63 12 154,70
3 ԼՆ 3 Ճյուղ 2 ենթաճյուղերով 26 950,4 16214,71 26 950,35
4 ԼՆ 4 Ճյուղ 3 ենթաճյուղերով 12 183,1 7 345,92 12 183,09
5 ԼՆ 5 Ճյուղ 4 ենթաճյուղերով 34 297,9 20 319,02 34 297,94

Ընդամենը գլուխ 2: 143 741,1 87 352,90 5 375,00 0,00 149 116,08
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7: 143 741,08 87 352,90 5 375,00 0,00 149 116,08

Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություներ 
6 1,5% Ժամանակավոր կառույցներ և շինություներ 2 156,12 1 310,29 5 375,00 7 531,12

Ընդամենը գլուխ 8: 2 156,12 1 310,29 5 375,00 7 531,12
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8: 145 897,19 88 663,19 5 375,00 0,00 151 272,19

Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր

      Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝

Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի գազաֆիկացում

№
Հ/Հ 

№№
Նախահաշվի և 

հաշվարկի 
համարը

Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը  (հազ. դրամ)

2





Ս

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1

№ Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը դրամ Նյութեր -

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1,04

Ø159x4.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 125,00 6,487 7,56 7,56

0,93

Ø133x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 3517,00 4,818 5,61 5,61

0,89

Ø 89x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 493,00 3,144 3,66 3,66

0,08
լուծիչ կգ 0,03 50,03 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 286,81 0,821 0,16

8,60 1074,65 944,87
0,56 0,48

2 22-89

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø133x4մմ  

մ 3517
0,33 0,14

6,55 23021,66 19745,02
0,60 0,33
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2381,08

4,56 2247,02 1806,13

4 13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 1667,5

0,16 0,00
0,29 0,29 483,720,29

6

Շինարարության անվանումը 

Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի գազաֆիկացում

Սնող գազատար
նախահաշվի անվանումը 

Հիմք 63529,99

196263 1,1652

աշխատավարձի - 1813,05 մեքենաների շահագործման -

3 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø89x4մմ  

մ 493
0,27 0,17

0,49 0,40

1 22-90

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø159x4.5մմ  

մ 125
0,31 0,20

Հ/Հ

0,00

331,040,07 0,01
0,20

5
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 1667,5

0,041 0,004
0,28 470,88



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1776
0,39

յուղաներկ կգ 0,273 455,23 1,250 0,40 0,40
0,06

կմ 0,001 4,13 26,656 0,03 0,03
1,34

Ø219x6մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 1,50 11,790 13,74 13,74

0,65
 ժապ. Литкор НК-ГАЗ կգ 1,930 2,90 1,445 3,25
 ժապավեն  (РАМ) կգ 1,879 2,82 1,960 4,29
Մածիկ ТРАНСКОР-ГАЗ կգ 0,210 0,32 0,990 0,24

2,02

փրփրային լցանյութ հատ 0,50 0,5 1,69 0,00 0,00

6,08
Սողնակային փական 150մմ հատ 1,00 3,00 111,67 130,13
պողպատե կցաշուրթ հատ 2,00 6,00 9,57 22,31

2,59
Սողնակային փական 100մմ հատ 1,00 1,00 65,63 76,48
պողպատե կցաշուրթ հատ 2,00 2,00 7,50 17,48

2,59
Սողնակային փական 80մմ հատ 1,00 2,00 51,73 60,28
պողպատե կցաշուրթ հատ 2,00 4,00 5,83 13,59

19,42

ՊԳԿԿ-50 հատ 1,0 2,00 1375,00 1602,22 1602,22

24,57
Հաշվիչ հանգույց էլ. ճշտիչով  
G-400 

հատ 1,0 1,00 2625,0 3058,78 3058,78

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 1328,70 0,875 1,02 1,02

5,25
Չկազմատվող միացություն 
«Պէ - պ»

հատ 1,0 1,0 26,67 31,07

կցորդիչ հատ 1,0 1,0 6,500 7,57
4,48

Եռաբաշխիչ հատ 1,00 1,00 37,500 43,70 43,70

0,00
1,28 0,74

10
22-511   գ-

0,15 
կիրառ.

Պողպատե պատյանի ծայրերի 
հերմետիկացում փրփրային 
լցանյութով

տեղ 1
0,71 0,31

2,02 2,02

38,65
1,45 3,80 38,65

18 24-02-006-
04

 d-125մմ  ՊԷ եռաբաշխիչի 
տեղադրում

17
24-02-002-

04

Չկազմատվող միացություն « 
պոլիէթիլեն - պողպատ» d=125/133 
մմ

հատ 1

34,57 90,24

43,90 43,90

72,74
48,17 48,17 43,70

1,42 3,06

14* 19-40  ՊԳԿԿ-50-ի տեղադրում կոմպ. 2
7,6 2,37

հատ 1
33,68

96,55 96,55

1621,64 3243,28 3204,43
13,78 5,64

15*
19-40       

11-157-3

Պահարանային տիպի հաշվիչ 
հանգույց էլեկտրոնային ճշտիչով  G-
400 տուրբինային հաշվիչով

հատ 1
10,4 2,40

3083,35 3083,35 2625,00
18,86 5,71

93,96
2,38 0,21 93,96

13 22-384

Սողնակային փականի 30с41нж 
տեղադրում 80մմ հակադարձ 
կցաշուրթով

հատ 2

1,31 0,09

76,47 152,94 147,76
2,38 0,21 73,88

12 22-384
Սողնակային փականի 30с41нж 
տեղադրում 100մմ հակադարձ 
կցաշուրթով 

հատ 1
1,31 0,09

457,32
3,15 2,93 152,44

11 22-385
Սողնակային փականի 30с41нж 
տեղադրում 150մմ հակադարձ 
կցաշուրթով

հատ 3
1,74 1,23

158,52 475,57

20,61
0,60 0,74

9 22-241
Ստորգետնյա պողպատե պատյանի 
մեկուսացում  ամրանավորված 
մածիկային ժապավենով d-200 մմ

մ 1,5
0,03 0,25

8,43 12,65 11,68
7,78

0,05 0,60

6 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 1667,5
0,214 0,0003

0,79 1311,24 663,07
0,39 0,00

128,34
0,009 0,048

16 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 1328,7
0,190 0,162

1,75 2324,97 1354,73
0,34 0,39

7 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 4132
0,005 0,02

0,09 362,57

8 22-91
Պողպատե պատյանի տեղադրում  
խրամուղում Ø 219x6մմ 

մ 1,5
0,33 0,31

15,07 22,61



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1776
0,06

խողովակ գմ 1,02 2,0 2,629 3,12 3,12

7,12
նյութեր հատ 1,00 60,00 0,59 0,69 0,69

0,04
Պողպ. կոնստրուկցիաներ կգ 1,0 88,20 0,372 0,43 0,43

5,85
բետոն մ3 1,020 176,56 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 202,53 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 2,16 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 1106,82 0,374 0,44 0,44

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 2500,39 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 12,72 0,368 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 1449,90 0,370 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 543,74 0,400 0,47 0,47

19
24-02-034-

02

ՊԷ խողովակի d-125x7.1մմ SDR-17.6  
ПЭ 100 տեղադրում խրամուղում գմ 2,0

0,2018 1,2496
3,19 6,37 6,25

0,01 0,05

26 1-969 Ավելորդ գրունտի հարթեցում 
տեղում ձեռքով

մ3 44,1
0,562

1,02 1,02 44,93
1,019 0,000

27

22 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար 

մ3 86,55
2,05 0,000

25 6-13
Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 173,1

3,72 3,72 321,68
3,717 0,000

24 1-991
Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 14,425
3,270 3,810

481,22
6,672 0,000

41,25
2,36 4,76

21 9-153 Անշարժ հենարանների տեղադրում կգ 88,2
0,01480 0,00498

0,47 41,64 38,23
0,03 0,01

20 25-473   Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական 
եղանակով

հատ 60 1,30 2,00 7,81 468,40

42,54 7363,97 6351,36
36,695,04 0,81

23 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 72,125
3,680 0,000

6,67 6,67

15,00 15,00 216,38
5,929 9,072

2,780 0,340

525,18 482,35
0,03 0,01

28 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=108x3.0մմ

կգ 2500,4
0,0148 0,005

0,47 1175,18 1078,43
0,03 0,01

9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=133x3.5մմ

կգ 1106,8
0,0148 0,005

0,47

5,46
0,03 0,01

30 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=76x3մմ

կգ 1449,9
0,0148 0,005

0,47 681,84 625,74
0,03 0,01

9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=89x3.0մմ

կգ 12,72
0,0148 0,005

0,47 5,9529

31 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 543,735
0,0148 0,00498

0,50 274,47 253,43
0,03 0,01



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1776

Պարոնիտ կգ 1,00 188,83 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 308,70 0,519 0,60 0,60

0,12

մետաղական անկյունակ կգ 1,0 5,50 0,374 0,44 0,44

Ե/Բ սալի մեխ հատ 1,00 10,00 0,15 0,17 0,17
0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 6,98 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 2,10 1,12 1,31 1,31

0,08
լուծիչ կգ 0,03 11,24 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 64,43 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 102,27 1,250 0,40 0,40

1,49
ավազ մ3 1,10 1,10 1,683 2,16 2,16

0,02
Ամրան կգ 1,00 52,20 0,317 0,37 0,37

1,75
բետոն  B12.5 մ3 1,02 1,02 25,350 30,13
փայտամած մ2 0,0754 0,08 3,500 0,31
փայտանյութ մ3 0,0008 0,0008 122,917 0,11

34 20-696 Մետաղական անկյունակ   45x45х4 կգ 5,50
0,061

1,75 1,75

37 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 2,100 1,31

0,50
0,03 0,01

10 0,17

Բետոնե հարթակի կառուցում ՊԳԿԿ-100-ի տակ

2,16
0,73 0,76

4 6-86 Ամրանային ցանցի պատրաստում կգ 52,20
0,0068 0,0014

0,38 20,10 19,282
0,01 0,00

5 6-15

Բետոնե հատակի պատրաստում  
միաձույլ բետոնից  B12.5 (M150)

1,20 1,20

մ3 1,0

0,52 0,34

32,30 32,30 30,130,94 0,81
30,55

1 1-962 Փոսերի փորում IV կարգի 
գրունտում , ձեռքով

մ3 1,4

1,69
1,20 0,00

3 8-10 Ավազե նստաշերտի պատրաստում 
ձեռքով

մ3 1,0
0,40 0,32

3,64 3,64

2 1-970 Գրունտի հարթեցում տեղում մ3 1,4
0,664

3,52 4,92

0,0046
0,56 3,07 2,40

0,11 0,01

2 հատ
1,940 0,00

3,52
3,52 0,00

2,75 2,75

3,52 3,25

294,57

108,67

35 շուկա

247,23 247,23

33 20-696
Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ)

կգ 308,70
0,061 0,0046

0,73 224,21 186,690,11 0,01

32 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ

0,29 0,00

74,37

148,96
0,39 0,001

0,28 105,780,07 0,01
0,20

1,31

40 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 374,6
0,214 0,0003

0,79

38 13-263
Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 374,6

0,16 0,00
0,29 0,29

39
13-121   

գ-2

36 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 374,6

0,041 0,004

188,830

6,980
0,0148 0,00498

Ե/Բ սալի մեխ հատ





Տեղային նախահաշիվ թիվ 1

№ Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը դրամ Նյութեր -

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0,94

Ø108x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 182,00 3,790 4,42 4,42

0,89

Ø 89x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 127,00 3,144 3,66 3,66

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 323,00 1,725 2,01 2,01

0,08
լուծիչ կգ 0,03 4,65 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 26,66 0,821 0,16

0,004
0,28 43,77 30,770,07 0,01

0,20
5

13-121   
գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 155

0,041

0,00
0,29 0,29 44,96

0,29 0,00
4 13-263

Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 155,0

0,16

0,16
2,84 918,71 649,25

0,45 0,38
3 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 323
0,25

0,17
4,56 578,85 465,27

0,49 0,40
2 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø89x4մմ  

մ 127
0,27

0,18
5,35 974,16 803,76

0,51 0,43
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6 7
Ճյուղ 1 

1 22-88

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø108x4մմ  

մ 182
0,28
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196263 1,1652

աշխատավարձի - 1813,05 մեքենաների շահագործման - 2381,08



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7
0,39

յուղաներկ կգ 0,273 42,32 1,250 0,40 0,40
0,06

կմ 0,001 0,63 26,656 0,03 0,03
0,73

Ձևավոր մասեր կգ 1,0 147,80 0,875 1,02 1,02
0,04

Պողպ. կոնստրուկցիաներ կգ 1,0 285,60 0,372 0,43 0,43

5,85
բետոն մ3 1,020 35,80 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 41,07 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,44 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 745,39 0,368 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 756,54 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 623,60 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 73,37 0,400 0,47 0,47

0,00498
0,50 37,03 34,20

0,03 0,01
18 9-153

Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 73,365
0,0148

0,005
0,47 293,35 269,22

0,03 0,01
17 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=57x3մմ

կգ 623,6
0,0148

0,005
0,47 355,77 326,50

0,03 0,01
16 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=76x3մմ

կգ 756,5
0,0148

0,005
0,47 348,68 319,84

0,03 0,01
15 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=89x3.0մմ

կգ 745,39
0,0148

0,324
0,77 0,77 50,30

0,771
14 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 65,2

1,18 1,18 41,36
1,178 0,000

13 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 35,1

0,650

0,340
42,54 1493,21 1287,88

36,695,04 0,81
12 6-13

Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 35,1
2,780

Անշարժ հենարանների տեղադրում կգ 286
0,01480

3,810
15,00 15,00 43,88

5,929 9,072
12 1-991

Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 2,925
3,270

0,000
6,67 6,67 97,58

6,672 0,000

11 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 14,625
3,680

9

0,162
1,75 258,62 150,70

0,34 0,39
8 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 147,8

0,190

0,000

3,72 3,72 65,23
3,717 0,000

10 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 17,55

2,05

0,00498
0,47 134,85 123,80

0,03 0,01
9-153

0,02
0,09 55,46 19,63

0,009 0,048
7 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 632

0,005

0,0003
0,79 121,88 61,63

0,39 0,00
6 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 

անգամ
մ2 155

0,214



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

Պարոնիտ կգ 1,00 25,46 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 245,70 0,519 0,60 0,60

0,08
լուծիչ կգ 0,03 2,33 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 13,33 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 21,16 1,250 0,40 0,40

Գազատարի հողանցում  2

1,00

անկյունակ 50x50x5մմ մ 2,50 15,00 1,375 4,01 4,01

0,28

պողպատ մ 1,00 20,0 0,533 0,62 0,62

0,66

պողպատ կգ 1,08 2,16 0,488 0,61 0,61

Մետաղական պաշտպանիչ ցանց 3 5մ 3

0,20
պողպ. կոնստրուկցիաներ կգ 1,0 33,90 0,450 0,52
էլեկտրոդ կգ 0,004 0,14 0,806 0,004
շին. հեղույս կգ 0,0049 0,17 1,000 0,01

0,44
մեկուսիչներ հատ 1,00 24,00 4,5 5,24 5,24

0,01
5,68 136,43 125,85

0,42 0,02
4 8-52-1 Մեկուսիչների  տեղադրում ШПК-10 հատ 24

0,23

0,74 24,92 17,78
0,07 0,14 0,53

9,03
1,204

3 9-131
Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի 
կառուցում

կգ 33,9

0,0361 0,057

2 1-970
Ավելորդ գրունտի հարթեցում 
տեղում ձեռքով մ3 7,5

0,664

0,000
3,52 3,52 26,38

0,000

1,20 1,20

կոմպլ․

կոմպլ․

1 1-962
Փոսերի  քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 7,5

1,940
3,517

0,04
1,27 2,54 1,23

0,56 0,10
5 8-471-3

Ուղահայաց հողանցում
(կլոր պողպատից d-12մմ)

հատ 2
0,310

0,017
0,90 17,95 12,43

0,24 0,04
4 8-472-6

Հորիզոնական հողանցում
(40х4մմ շերտապողպատից)

մ 20
0,13

0,07

5,01 30,04 24,03
0,83 0,17

3 8-471-1
Ուղահայաց հողանցում
(էլեկտռոդը անկյունավոր 
պողպատից 50x50x5մմ)

հատ 6

0,46

1,20 1,20 8,43
1,204 0,00

2 1-970
Փոսորակի ետլիցք IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 7

0,664

3,52 3,52 24,62
3,52 0,00

1 1-962
Փոսորակի քանդում IV կարգի 
գրունտում , ձեռքով մ3 7

1,940 0,00

0,0003
0,79 60,94 30,82

0,39 0,001
23 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 

անգամ
մ2 77,5

0,214

0,004
0,28 21,88 15,390,07 0,01

0,20
22

13-121   
գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 77,5

0,041

0,00
0,29 0,29 22,48

0,29 0,00
21 13-263

Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 77,5

0,16

0,0046
0,73 178,46 148,590,11 0,0120 20-696

Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ)

կգ 245,70
0,061

1,31 33,33 33,3319 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 25,460



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7
1,00

պողպատ մ 1,50 13,50 1,839 3,21 3,21

0,28
պողպատ մ 1,00 22,50 0,533 0,62 0,62

0,83

Ø45x3.0  պողպ. խողովակ մ 1,00 42,00 1,152 1,34 1,34

0,08
լուծիչ կգ 0,03 0,17 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 0,96 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 1,53 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,04 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 0,60 0,875 1,02 1,02

5,85
բետոն մ3 1,020 2,75 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 3,16 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,03 122,92 1,79

0,017
0,90 20,20 13,98

0,24 0,04
6 8-472-6

Հորիզոնական հողանցում (40х4մմ 
շերտապողպատից)

մ 22,5
0,13

0,07
4,22 37,94 28,93

0,83 0,17
5 8-471-1

Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը 
անկյունավոր պողպատից 
63x63x5մմ)

հատ 9
0,46

1,18 1,18 3,18
1,178 0,000

10 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 2,7

0,650

0,000
1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 1,35

2,05

0,340
42,54 114,86 99,07

36,695,04 0,81
9 6-13

Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 2,7
2,780

3,810
15,00 15,00 3,38

5,929 9,072
9 1-991

Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 0,225
3,270

7

0,162
1,75 1,05 0,61

0,34 0,39
6 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 0,6

0,190

0,000
6,67 6,67 7,51

6,672 0,000
8 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 1,125
3,680

0,000

3,72 3,72 5,02
3,717

0,02
0,09 3,69 1,30

0,009 0,048
5 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 42

0,005

0,0003
0,79 4,40 2,23

0,39 0,00
4 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 

անգամ
մ2 5,6

0,214

0,004
0,28 1,58 1,110,07 0,01

0,20
3

13-121   
գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 5,6

0,041

0,16 0,00
0,29 0,29 1,62

0,29 0,00

2,18 91,39 56,36
0,45 0,38

2 13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 5,6

Ճյուղ 1/1

1 22-86

Պողպատե գազատար  Ø45x3.0 
խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում  փորձարկումով 

մ 42

0,25 0,16



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 133,20 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 4,50 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 1,61 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 18,90 0,519 0,60 0,60

0,08
լուծիչ կգ 0,03 0,15 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 0,84 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 1,34 1,250 0,40 0,40

0,94

Ø108x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 20,00 3,790 4,42 4,42

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 155,00 1,725 2,01 2,01

0,08
լուծիչ կգ 0,03 1,05 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 6,02 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 9,56 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,18 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 22,00 0,875 1,02 1,02

0,162
1,75 38,50 22,43

0,34 0,39
7 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 22,0

0,190

0,02
0,09 15,36 5,44

0,009 0,048
6 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 175

0,005

0,0003
0,79 27,52 13,92

0,39 0,00
5 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 

անգամ
մ2 35,0

0,214

0,004
0,28 9,88 6,950,07 0,01

0,20
4

13-121   
գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 35,0

0,041

0,00
0,29 0,29 10,15

0,29 0,00
3 13-263

Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 35,0

0,16

0,25 0,16
2,84 440,86 311,56

0,45 0,38

5,35 107,05 88,33
0,51 0,43

2 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 155

Ճյուղ 1/2

1 22-88

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø108x4մմ  

մ 20
0,28 0,18

0,0003
0,79 3,85 1,95

0,39 0,001
18 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 

անգամ
մ2 4,9

0,214

0,004
0,28 1,38 0,970,07 0,01

0,20
17

13-121   
գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 4,9

0,041

0,00
0,29 0,29 1,42

0,29 0,00
16 13-263

Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 4,9

0,16

0,0046
0,73 13,73 11,430,11 0,0115 20-696

Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ)

կգ 18,9
0,061

1,31 2,11 2,1114 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 1,61

0,00498
0,50 2,27 2,10

0,03 0,01
13 9-153

Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 4,50
0,0148

0,005
0,47 62,66 57,51

0,03 0,01
12 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=57x3մմ

կգ 133,2
0,0148

0,324
0,77 0,77 3,86

0,771
11 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 5
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5,85
բետոն մ3 1,020 10,40 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 11,93 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,13 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 152,64 0,368 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 777,60 0,370 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 23,43 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 8,30 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 71,40 0,519 0,60 0,60

0,08
լուծիչ կգ 0,03 1,05 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 6,02 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 9,56 1,250 0,40 0,40

Գազատարի հողանցում  1 կոմպլ․

0,0003
0,79 27,52 13,92

0,39 0,001
20 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 

անգամ
մ2 35,0

0,214

0,004
0,28 9,88 6,950,07 0,01

0,20
19

13-121   
գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 35,0

0,041

0,00
0,29 0,29 10,15

0,29 0,00
19 13-263

Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 35,0

0,16

0,0046
0,73 51,86 43,18

0,11 0,01
18 20-696

Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ)

կգ 71,4
0,061

1,31 10,87 10,8717 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 8,3

0,00498
0,50 11,83 10,92

0,03 0,01
16 9-153

Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 23,43
0,0148

0,005
0,47 365,68 335,59

0,03 0,01
15 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=76x3մմ

կգ 777,6
0,0148

0,005
0,47 71,40 65,50

0,03 0,01
14 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=89x3.0մմ

կգ 152,64
0,0148

0,324
0,77 0,77 14,66

0,771
13 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 19

1,18 1,18 12,02
1,178 0,000

12 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 10,2

0,650

0,000
1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 5,1

2,05

0,340
42,54 433,93 374,26

36,695,04 0,81
11 6-13

Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 10,2
2,780

3,810
15,00 15,00 12,75

5,929 9,072
10 1-991

Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 0,85
3,270

8

0,000
6,67 6,67 28,36

6,672 0,000
9 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 4,25
3,680

0,000

3,72 3,72 18,96
3,717
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1,00

անկյունակ 50x50x5մմ մ 2,50 7,50 1,375 4,01 4,01

0,28

պողպատ մ 1,00 10,0 0,533 0,62 0,62

0,66

պողպատ կգ 1,08 1,08 0,488 0,61 0,61

1,04

Ø159x4.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 12,00 6,487 7,56 7,56

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 70,00 1,725 2,01 2,01

0,08
լուծիչ կգ 0,03 0,57 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 3,27 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 5,19 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,08 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 29,80 0,875 1,02 1,02

0,04
1,27 1,27 0,61

0,56 0,10
5 8-471-3

Ուղահայաց հողանցում
(կլոր պողպատից d-12մմ)

հատ 1
0,310

0,017
0,90 8,98 6,21

0,24 0,04
4 8-472-6

Հորիզոնական հողանցում
(40х4մմ շերտապողպատից)

մ 10
0,13

0,07

5,01 15,02 12,02
0,83 0,17

3 8-471-1
Ուղահայաց հողանցում
(էլեկտռոդը անկյունավոր 
պողպատից 50x50x5մմ)

հատ 3

0,46

1,20 1,20 4,21
1,204 0,00

2 1-970
Փոսորակի ետլիցք IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 3,5

0,664

0,00
3,52 3,52 12,31

3,52 0,00
1 1-962

Փոսորակի քանդում IV կարգի 
գրունտում , ձեռքով մ3 3,5

1,940

0,000
3,72 3,72 7,81

3,717 0,000

8 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար 

մ3 2,1
2,05

0,162
1,75 52,14 30,38

0,34 0,39
7 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 29,8

0,190

0,02
0,09 7,20 2,55

0,009 0,048
6 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 82

0,005

0,0003
0,79 14,94 7,56

0,39 0,00
5 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 

անգամ
մ2 19,0

0,214

0,004
0,28 5,37 3,770,07 0,01

0,20
4

13-121   
գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 19,0

0,041

0,00
0,29 0,29 5,51

0,29 0,00
3 13-263

Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 19,0

0,16

0,25 0,16
2,84 199,10 140,70

0,45 0,38

8,60 103,17 90,71
0,56 0,48

2 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 70

Ճյուղ 1/2-1

1 22-90

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø159x4.5մմ  

մ 12
0,31 0,20
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5,85
բետոն մ3 1,020 4,28 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 4,91 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,05 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 134,16 0,374 0,44 0,44

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 207,36 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 40,00 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 10,20 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 3,03 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 29,40 0,519 0,60 0,60

0,08
լուծիչ կգ 0,03 0,40 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 2,29 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 3,63 1,250 0,40 0,40

0,83
Ճյուղ 1/3

Պողպատե գազատար  Ø 32x3.0 0,25 0,16

0,0003
0,79 10,46 5,29

0,39 0,001
22 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 

անգամ
մ2 13,3

0,214

0,004
0,28 3,76 2,640,07 0,01

0,20
21

13-121   
գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 13,3

0,041

0,00
0,29 0,29 3,86

0,29 0,00
20 13-263

Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 13,3

0,16

0,0046
0,73 21,35 17,780,11 0,0119 20-696

Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ)

կգ 29,4
0,061

1,31 3,97 3,9718 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 3,03

0,00498
0,50 5,15 4,75

0,03 0,01
17 9-153

Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 10,20
0,0148

0,005
0,47 18,82 17,27

0,03 0,01
16 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=57x3մմ

կգ 40,0
0,0148

0,005
0,47 97,51 89,49

0,03 0,01
15 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=76x3մմ

կգ 207,36
0,0148

2,780

0,005
0,47 63,66 58,47

0,03 0,01
14 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=133x3.5մմ

կգ 134,16
0,0148

0,324
0,77 0,77 6,02

0,771
13 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 7,8

0,000
9 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 1,75
3,680

1,18 1,18 4,95
1,178 0,000

12 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 4,2

0,650

0,340
42,54 178,68 154,11

36,695,04 0,81
11 6-13

Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 4,2

3,810
15,00 15,00 5,25

5,929 9,072
10 1-991

Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 0,35
3,270

0,000
6,67 6,67 11,68

6,672



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

Ø 32x3.0  պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 32,00 0,825 0,96 0,96

0,08
լուծիչ կգ 0,03 0,10 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 0,55 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 0,87 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,03 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 0,70 0,875 1,02 1,02

0,12

ամրան կգ 1,0 1,80 0,317 0,37 0,37

5,85
բետոն մ3 1,020 0,61 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 0,70 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,01 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 38,40 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 1,00 0,400 0,47 0,47

0,00498
0,50 0,50 0,47

0,03 0,01
15 9-153

Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 1,00
0,0148

0,005
0,47 18,06 16,58

0,03 0,01
14 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=57x3մմ

կգ 38,4
0,0148

0,324
0,77 0,77 0,66

0,771
13 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 0,86

1,18 1,18 0,71
1,178 0,000

12 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 0,6

0,650

0,340
42,54 25,53 22,02

36,695,04 0,81
11 6-13

Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 0,6
2,780

Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում պատերից  ամրացման  
համար (ամրան)

կգ 1,8
0,061

3,810
15,00 15,00 0,75

5,929 9,072
10 1-991

Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 0,05
3,270

0,000
6,67 6,67 1,67

6,672 0,000

9 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  մ3 0,25

3,680

7

0,162
1,75 1,22 0,71

0,34 0,39
6 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 0,7

0,190

0,000
3,72 3,72 1,12

3,717 0,000
8 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար 

մ3 0,3
2,05

0,0046
0,49 0,88 0,66

0,11 0,01
20-696

0,02
0,09 2,81 0,99

0,009 0,048
5 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 32

0,005

0,0003
0,79 2,52 1,27

0,39 0,00
4 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 

անգամ
մ2 3,2

0,214

0,004
0,28 0,90 0,640,07 0,01

0,20
3

13-121   
գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 3,2

0,041

0,16 0,00
0,29 0,29 0,93

0,29 0,00

1,80 57,46 30,76
0,45 0,38

2 13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 3,2

1 22-86 խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում  փորձարկումով

մ 32





Տեղային նախահաշիվ թիվ 1

№ Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը դրամ Նյութեր -

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1,04

Ø159x4.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 27,00 6,487 7,56 7,56

0,93

Ø133x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 107,00 4,818 5,61 5,61

0,94

Ø108x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 329,00 3,790 4,42 4,42

0,89

Ø 76x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 151,00 2,335 2,72 2,72

700,40 600,72
0,60 0,33

0,18
5,35 1760,99 1452,96

0,51 0,43

4 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով  
Ø76x3.5մմ  

մ 151
0,27 0,17

3,62 545,89 410,85
0,49 0,40

3 22-88

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø108x4մմ  

մ 329
0,28

Նյութեր անվանումը (հազար դրամ)
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2 22-89

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø133x4մմ  

մ 107
0,33 0,14

6,55

232,13 204,09
0,56 0,48
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Ճյուղ 2, ճյուղ 2/3, ճյուղ 2/9, ճյուղ 2/10
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Շինարարության անվանումը 

Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի գազաֆիկացում

Ճյուղ 2 ենթաճյուղերով
նախահաշվի անվանումը 

Հիմք 26950,35

1 22-90

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø159x4.5մմ  

մ 27
0,31 0,20

8,60

196263 1,1652

Անցումային գործակիցները: աշխատավարձի - 1813,05 մեքենաների շահագործման - 2381,08



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 211,00 1,725 2,01 2,01

0,83

Ø45x3.0  պողպ. խողովակ մ 1,00 20,00 1,152 1,34 1,34

0,08
լուծիչ կգ 0,03 7,41 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 42,48 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 67,43 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,85 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 291,10 0,875 1,02 1,02

5,85
բետոն մ3 1,020 44,98 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 51,60 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,55 122,92 1,79

0,324
0,77 0,77 63,23

0,771
17 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 81,96

1,18 1,18 51,97
1,178 0,000

16 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 44,1

0,650

0,340
42,54 1876,09 1618,11

36,695,04 0,81

55,13

15 6-13
Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 44,1
2,780

3,810
15,00 15,00

5,929 9,072
14 1-991

Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 3,675
3,270

12

0,000
6,67 6,67 122,60

6,672 0,000

13 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 18,375
3,680

0,000
3,72 3,72 81,95

3,717 0,000
1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար 

մ3 22,05
2,05

0,004
0,28 69,75

9 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 247

296,80
0,34 0,39

11 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 291,1
0,190

26,25
0,009 0,048

10 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 845
0,005

211
0,25

6 22-86
Պողպատե գազատար  Ø45x3.0 
խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում  փորձարկումով 

մ 20
0,25 0,16

2,18

49,040,07 0,01
0,20

0,0003
0,79 194,23 98,22

0,39 0,00
0,214

8
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 247

0,041

43,52 26,84
0,45

5 424,12
0,16

2,84 600,14
0,45 0,38

22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ

0,38

0,00
0,29 0,29 71,65

0,29 0,00
7 13-263

Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 247,0

0,16

0,162
1,75 509,37

0,02
0,09 74,15



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7
0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 268,32 0,374 0,44 0,44

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 501,17 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 1163,88 0,368 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 1066,50 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 100,00 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 112,00 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 55,26 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 308,70 0,519 0,60 0,60

0,08
լուծիչ կգ 0,03 3,30 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 18,94 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 30,06 1,250 0,40 0,40

Գազատարի հողանցում  1

1,00

անկյունակ 50x50x5մմ մ 2,50 7,50 1,375 4,01 4,01

0,07
5,01 15,02 12,02

0,83 0,17
3 8-471-1

Ուղահայաց հողանցում
(էլեկտռոդը անկյունավոր 
պողպատից 50x50x5մմ)

հատ 3
0,46

1,20 1,20 4,21
1,204 0,00

2 1-970
Փոսորակի ետլիցք IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 3,5

0,664

0,00
3,52 3,52 12,31

3,52 0,00

կոմպլ․

1 1-962
Փոսորակի քանդում IV կարգի 
գրունտում , ձեռքով մ3 3,5

1,940

0,0003
0,79 86,58 43,78

0,39 0,001
28 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 

անգամ
մ2 110,1

0,214

21,860,07 0,01
0,20

27
13-121   

գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 110,1

0,041

0,29 0,29 31,94
0,29 0,00

26 13-263
Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 110,1

0,16

186,690,11 0,0125 20-696
Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների 
հիմքերի համար (թիթեղ)

կգ 308,70
0,061

72,35 72,3524 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 55,260

52,20
0,03 0,01

23 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 112,00
0,0148

47,04 43,17
0,03 0,01

22 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=57x3մմ

կգ 100,0
0,0148

18 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=133x3.5մմ

կգ 268,3
0,0148 0,005

0,47 127,32 116,93
0,03 0,01

216,24
0,03 0,01

0,005
0,47 501,54 460,27

0,03 0,01
21 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=76x3մմ

կգ 1066,5
0,0148

544,44 499,41
0,03 0,01

20 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=89x3.0մմ

կգ 1163,88

19 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=108x3.5մմ

կգ 501,2
0,0148 0,005

0,47

0,005

0,47

0,00498
0,50

0,005
0,47

0,0046
0,73

1,31

0,004
0,28

0,00

235,63

0,0148

56,54

224,21

31,09



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7
0,28

պողպատ մ 1,00 10,0 0,533 0,62 0,62

0,66

պողպատ կգ 1,08 1,08 0,488 0,61 0,61

Մետաղական պաշտպանիչ ցանց 2 5մ 2

0,20
պողպ. կոնստրուկցիաներ կգ 1,0 22,60 0,450 0,52
էլեկտրոդ կգ 0,004 0,09 0,806 0,004
շին. հեղույս կգ 0,0049 0,11 1,000 0,01

0,44
մեկուսիչներ հատ 1,00 16,00 4,5 5,24 5,24

1,00

պողպատ մ 1,50 9,00 1,839 3,21 3,21

0,28
պողպատ մ 1,00 15,00 0,533 0,62 0,62

0,93

Ø133x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 10,00 4,818 5,61 5,61

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 184,00 1,725 2,01 2,01

0,08
լուծիչ կգ 0,03 1,12 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 6,40 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 10,16 1,250 0,40 0,40

0,004
0,28 10,50

5 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 37,2

7,390,07 0,01
0,20

0,0003
0,79 29,25 14,79

0,39 0,00
0,214

4
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 37,2

0,041

Ճյուղ 2-1

0,017
0,90 13,46 9,32

0,24 0,04
6 8-472-6

Հորիզոնական հողանցում (40х4մմ 
շերտապողպատից)

մ 15,0
0,13

0,29 10,79
0,29 0,00

13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 37,2

0,00
0,29

65,46 56,14
0,60 0,33

0,0361 0,057

2 1-970
Ավելորդ գրունտի հարթեցում 
տեղում ձեռքով մ3 5

0,664

0,07
4,22 25,29 19,29

0,83 0,17

83,90

5 8-471-1
Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը 
անկյունավոր պողպատից 
63x63x5մմ)

հատ 6
0,46

0,01
5,68 90,95

0,42 0,02
4 8-52-1 Մեկուսիչների  տեղադրում ШПК-

10
հատ 16

0,23

0,000
3,52 3,52 17,59

0,000

1,20 1,20

16,61 11,85

6,02

կոմպլ․

1 1-962
Փոսերի  քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 5

1,940
3,517

0,74
0,07 0,14 0,53

1,204

3 9-131
Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի 
կառուցում

կգ 22,6

0,04
1,27 1,27 0,61

0,56 0,10
5 8-471-3

Ուղահայաց հողանցում
(կլոր պողպատից d-12մմ)

հատ 1
0,310

0,017
0,90 8,98 6,21

0,24 0,04
4 8-472-6

Հորիզոնական հողանցում
(40х4մմ շերտապողպատից)

մ 10
0,13

1 22-89

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø133x4մմ  

մ 10
0,33 0,14

6,55

3

2 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 184
0,25 0,16

2,84 523,35 369,85
0,45 0,38

0,16



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7
0,06

կմ 0,001 0,19 26,656 0,03 0,03
0,73

Ձևավոր մասեր կգ 1,0 23,00 0,875 1,02 1,02
0,04

Պողպ. կոնստրուկցիաներ
կգ 1,0 109,00 0,372 0,43 0,43

5,85
բետոն մ3 1,020 11,93 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 13,69 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,15 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 93,24 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 194,40 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 458,80 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 21,50 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 7,66 1,12 1,31 1,31

0,00498

0,005

16 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=76x3մմ

կգ 194,4
0,0148 0,005

1,31 10,03 10,0319 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 7,66

0,50 10,85 10,02
0,03 0,01

18 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 21,50
0,0148

215,83 198,08
0,03 0,01

17 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=57x3մմ

կգ 458,8
0,0148

0,324
0,77 0,77 16,78

0,771
14 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 21,75

15 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=108x3.5մմ

կգ 93,2
0,0148 0,005

13,79
1,178 0,000

13 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 11,7

0,650

0,340
42,54 497,74 429,29

36,695,04 0,81
12 6-13

Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 11,7
2,780

21,74
3,717 0,000

9 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 5,85

2,05

3,810
15,00 15,00 14,63

5,929 9,072
11 1-991

Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 0,975
3,270

0,000
6,67 6,67 32,53

6,672 0,000

10 1-966

0,162
1,75 40,25

0,02
0,09 17,02

23,45
0,34 0,39

7 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 23,0
0,190

6,03
0,009 0,048

6 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 194
0,005

51,47
0,03 0,01

8 9-153 Անշարժ հենարանների տեղադրում կգ 109
0,01480 0,00498

0,47

0,000
3,72 3,72

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 4,875
3,680

1,18 1,18

0,47

0,47 91,42
0,03 0,01

83,90

0,47 43,84 40,23
0,03 0,01

47,25



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 81,90 0,519 0,60 0,60

0,08
լուծիչ կգ 0,03 0,82 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 4,68 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 7,43 1,250 0,40 0,40

Գազատարի հողանցում  1

1,00

անկյունակ 50x50x5մմ մ 2,50 7,50 1,375 4,01 4,01

0,28

պողպատ մ 1,00 10,0 0,533 0,62 0,62

0,66

պողպատ կգ 1,08 1,08 0,488 0,61 0,61

0,89

Ø 89x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 9,00 3,144 3,66 3,66

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 145,00 1,725 2,01 2,01

0,08
լուծիչ կգ 0,03 0,86 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 4,90 0,821 0,16

0,004
0,28 7,68 5,400,07 0,01

0,20

0,0003
0,79 21,39 10,82

0,39 0,001
23 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 

անգամ
մ2 27,2

0,214

0,0046
0,73 59,49 49,53

0,11 0,01

7,89

22
13-121   

գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 27,2

0,041

20 20-696
Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների 
հիմքերի համար (թիթեղ)

կգ 81,9
0,061

0,00
0,29 0,29

0,29 0,00
21 13-263

Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 27,2

0,16

1 1-962
Փոսորակի քանդում IV կարգի 
գրունտում , ձեռքով մ3 3,5

1,940 0,00
3,52 3,52

3,52 0,00

Ուղահայաց հողանցում
(էլեկտռոդը անկյունավոր 
պողպատից 50x50x5մմ)

հատ 3
0,46 0,07

5,01 15,02

2 1-970
Փոսորակի ետլիցք IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 3,5

0,664
1,20 1,20

1,204 0,00

6,21
0,24 0,04

5 8-471-3
Ուղահայաց հողանցում
(կլոր պողպատից d-12մմ)

հատ 1
0,310 0,04

1,27 1,27 0,61
0,56 0,10

4 8-472-6
Հորիզոնական հողանցում
(40х4մմ շերտապողպատից)

մ 10
0,13 0,017

0,90 8,98

3 8-471-1

Ճյուղ 2-2, ճյուղ 2/2-1

12,02
0,83 0,17

4,21

կոմպլ․

12,31

8,27
0,29 0,00

4
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 28,5

0,041 0,004
0,28 8,05 5,660,07 0,01

0,20

3 13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 28,5

0,16 0,00
0,29 0,29

291,46
0,45 0,38

1 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø89x4մմ  

մ 9
0,27 0,17

4,56 41,02 32,97
0,49 0,40

2 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 145
0,25 0,16

2,84 412,42



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7
0,39

յուղաներկ կգ 0,273 7,78 1,250 0,40 0,40
0,06

կմ 0,001 0,15 26,656 0,03 0,03
0,73

Ձևավոր մասեր կգ 1,0 12,70 0,875 1,02 1,02

5,85
բետոն մ3 1,020 8,87 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 10,18 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,11 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 129,60 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 250,00 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 15,20 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 5,43 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 60,90 0,519 0,60 0,60

0,214 0,0003
0,79 22,41

12,95
0,34 0,39

7 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 12,7
0,190 0,162

1,75 22,22

11,33
0,39 0,00

6 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 154
0,005 0,02

0,09 13,51 4,78
0,009 0,048

5 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 28,5

1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  մ3 3,625

3,680 0,000
6,67 6,67 24,19

6,672 0,000

8 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 4,35

2,05 0,000
3,72 3,72

մ3 8,7
0,650

1,18 1,18

10,88
5,929 9,072

6-13
Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 8,7
2,780 0,340

42,54 370,11 319,22
36,695,04 0,81

1-991
Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 0,725
3,270 3,810

15,00 15,00

15 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=76x3մմ

կգ 129,6
0,0148 0,005

0,47 60,95 55,93
0,03 0,01

10,25
1,178 0,000

14 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 14,72
0,324

0,77 0,77 11,36
0,771

13 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով

1,31

107,93
0,03 0,01

17 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 15,20
0,0148 0,00498

0,50 7,67 7,08
0,03 0,01

16 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=57x3մմ

կգ 250,0
0,0148 0,005

0,47 117,60

7,11 7,11

19 20-696
Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների 
հիմքերի համար (թիթեղ)

կգ 60,9
0,061 0,0046

0,73 44,23 36,83
0,11 0,01

18 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 5,43

11

12

10

16,17
3,717 0,000

9
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0,08
լուծիչ կգ 0,03 0,41 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 2,37 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 3,77 1,250 0,40 0,40

1,04

Ø159x4.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 11,00 6,487 7,56 7,56

0,94

Ø108x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 11,00 3,790 4,42 4,42

0,89

Ø 89x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 83,00 3,144 3,66 3,66

0,89

Ø 76x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 289,00 2,335 2,72 2,72

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 105,50 1,725 2,01 2,01

0,83

Ø45x3.0  պողպ. խողովակ մ 1,00 16,00 1,152 1,34 1,34

0,08
լուծիչ կգ 0,03 3,68 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 21,09 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 33,47 1,250 0,40 0,40

5 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 105,5
0,25 0,16

2,84 300,07 212,06
0,45 0,38

6 22-86

Պողպատե գազատար  Ø45x3.0 
խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում  փորձարկումով 

մ 16
0,25 0,16

2,18 34,82 21,47
0,45 0,38

3 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø89x4մմ  

մ 83
0,27 0,17

4,56 378,30 304,07
0,49 0,40

4 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով  
Ø76x3.5մմ  

մ 289
0,27 0,17

3,62 1044,78 786,33
0,49 0,40

1 22-90

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø159x4.5մմ  

մ 11
0,31 0,20

8,60 94,57 83,15
0,56 0,48

2 22-88

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø108x4մմ  

մ 11
0,28 0,18

5,35 58,88 48,58
0,51 0,43

8
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 122,6

0,041 0,004
0,28 34,62 24,340,07 0,01

0,20

9 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 122,6
0,214 0,0003

0,79 96,41 48,75
0,39 0,00

7 13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 122,6

0,16 0,00
0,29 0,29 35,56

0,29 0,00

Ճյուղ 2-4, ճյուղ 2-5, ճյուղ 2-6, ճյուղ 2/6-1

13-263
Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 13,8

0,16 0,00
0,29 0,29

5,49
0,39 0,001

22 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 13,8
0,214 0,0003

0,79 10,85

4,00
0,29 0,00

21
13-121   

գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 13,8

0,041 0,004
0,28 3,90 2,740,07 0,01

0,20

20
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0,06

կմ 0,001 0,52 26,656 0,03 0,03
0,73

Ձևավոր մասեր կգ 1,0 105,60 0,875 1,02 1,02

5,85
բետոն մ3 1,020 40,39 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 46,33 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,50 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 134,16 0,374 0,44 0,44

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 76,32 0,368 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 2145,42 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 228,00 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 87,46 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 30,80 1,12 1,31 1,31

18 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=133x3.5մմ

կգ 134,160
0,0148 0,005

0,47 63,66 58,47
0,03 0,01

19 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=89x3.0մմ

կգ 76,32
0,0148 0,005

0,47 35,70 32,75
0,03 0,01

22 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 87,46
0,0148 0,00498

0,50 44,15 40,77
0,03 0,01

23 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 30,80 1,31 40,33 40,33

20 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=76x3մմ

կգ 2145,4
0,0148 0,005

0,47 1008,91 925,91
0,03 0,01

21 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=57x3մմ

կգ 228,0
0,0148 0,005

0,47 107,25 98,43
0,03 0,01

16 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 39,6

0,650
1,18 1,18 46,67

1,178 0,000

17 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 60,64
0,324

0,77 0,77 46,78
0,771

14 1-991
Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 3,3
3,270 3,810

15,00 15,00 49,50
5,929 9,072

6-13
Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 39,6
2,780 0,340

42,54 1684,65 1453,00
36,695,04 0,81

15

12 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 19,8

2,05 0,000
3,72 3,72 73,59

3,717 0,000

13 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  մ3 16,5

3,680 0,000
6,67 6,67 110,09

6,672 0,000

10 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 515,5
0,005 0,02

0,09 45,23 16,01
0,009 0,048

11 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 105,6
0,190 0,162

1,75 184,78 107,67
0,34 0,39
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0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 277,20 0,519 0,60 0,60

0,08
լուծիչ կգ 0,03 2,80 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 16,03 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 25,44 1,250 0,40 0,40

Գազատարի հողանցում  2

1,00

անկյունակ 50x50x5մմ մ 2,50 15,00 1,375 4,01 4,01

0,28

պողպատ մ 1,00 20,0 0,533 0,62 0,62

0,66

պողպատ կգ 1,08 2,16 0,488 0,61 0,61

1,04

Ø159x4.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 12,00 6,487 7,56 7,56

0,89

Ø 76x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 107,00 2,335 2,72 2,72

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 181,00 1,725 2,01 2,01

2 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով  
Ø76x3.5մմ  

մ 107
0,27 0,17

3,62 386,82 291,13
0,49 0,40

3 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 181,0
0,25 0,16

2,84 514,82 363,82
0,45 0,38

5 8-471-3
Ուղահայաց հողանցում
(կլոր պողպատից d-12մմ)

հատ 2
0,310 0,04

1,27 2,54 1,23
0,56 0,10

Ճյուղ 2-7, ճյուղ 2/7-1, ճյուղ 2/7-2, ճյուղ 2-8

1 22-90

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø159x4.5մմ  

մ 12
0,31 0,20

8,60 103,17 90,71
0,56 0,48

3 8-471-1
Ուղահայաց հողանցում
(էլեկտռոդը անկյունավոր 
պողպատից 50x50x5մմ)

հատ 6
0,46 0,07

5,01 30,04 24,03
0,83 0,17

4 8-472-6
Հորիզոնական հողանցում
(40х4մմ շերտապողպատից)

մ 20
0,13 0,017

0,90 17,95 12,43
0,24 0,04

կոմպլ․

1 1-962
Փոսորակի քանդում IV կարգի 
գրունտում , ձեռքով մ3 7

1,940 0,00
3,52 3,52 24,62

3,52 0,00

2 1-970
Փոսորակի ետլիցք IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 7

0,664
1,20 1,20 8,43

1,204 0,00

26
13-121   

գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 93,2

0,041 0,004
0,28 26,32 18,500,07 0,01

0,20

27 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 93,2
0,214 0,0003

0,79 73,29 37,06
0,39 0,001

24 20-696
Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների 
հիմքերի համար (թիթեղ)

կգ 277,2

0,061 0,0046

0,73 201,33 167,64
0,11 0,01

25 13-263
Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 93,2

0,16 0,00
0,29 0,29 27,04

0,29 0,00
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0,83

Ø45x3.0  պողպ. խողովակ մ 1,00 30,00 1,152 1,34 1,34

0,08
լուծիչ կգ 0,03 2,05 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 11,73 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 18,62 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,33 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 49,30 0,875 1,02 1,02

5,85
բետոն մ3 1,020 19,58 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 22,46 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,24 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 134,16 0,374 0,44 0,44

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 456,30 0,370 0,43 0,43
18 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=76x3մմ

կգ 456,3
0,0148 0,005

0,47 214,58 196,93
0,03 0,01

17 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=133x3.5մմ

կգ 134,160
0,0148 0,005

0,47 63,66 58,47
0,03 0,01

15 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 19,2

0,650
1,18 1,18 22,63

1,178 0,000

16 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 35,68
0,324

0,77 0,77 27,53
0,771

12 1-991
Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 1,6
3,270 3,810

15,00 15,00 24,00
5,929 9,072

13
6-13

Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 19,2
2,780 0,340

42,54 816,80 704,48
36,6914 5,04 0,81

10 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար 

մ3 9,6
2,05 0,000

3,72 3,72 35,68
3,717 0,000

11 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 8
3,680 0,000

6,67 6,67 53,38

6,672 0,000

8 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 330,0
0,005 0,02

0,09 28,96 10,25
0,009 0,048

9 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 49,3
0,190 0,162

1,75 86,27 50,27
0,34 0,39

6
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 68,2

0,041 0,004
0,28 19,26 13,540,07 0,01

0,20

7 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 68,2
0,214 0,0003

0,79 53,63 27,12
0,39 0,00

4 22-86

Պողպատե գազատար  Ø45x3.0 
խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում  փորձարկումով 

մ 30
0,25 0,16

2,18 65,28 40,25
0,45 0,38

5 13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 68,2

0,16 0,00
0,29 0,29 19,78

0,29 0,00
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Ø159x4.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 12,00 6,487 7,56 7,56

0,94

Ø108x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 276,00 3,790 4,42 4,42

0,89

Ø 89x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 104,00 3,144 3,66 3,66

0,89

Ø 76x3.5մմ պողպատե 
խողովակ
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Շինարարության անվանումը 

Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի գազաֆիկացում

Ճյուղ 3 ենթաճյուղերով
նախահաշվի անվանումը 

Հիմք 12183,09

Ճյուղ 3, ճյուղ 3/1, ճյուղ 3/2, ճյուղ 3/3, ճյուղ 3/5

1 22-90

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø159x4.5մմ  

մ 12
0,31 0,20

8,60

196263 1,1652

աշխատավարձի - 1813,05 մեքենաների շահագործման -

1218,90
0,51 0,43

4 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով  
Ø76x3.5մմ  

մ 158
0,27 0,17

3,62 571,20 429,89
0,49 0,40

2 22-88

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø108x4մմ  

մ 276
0,28 0,18

5,35 1477,30

3 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø89x4մմ  

մ 104
0,27 0,17

4,56 474,02 381,01
0,49 0,40



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 47,00 1,725 2,01 2,01

0,83

Ø45x3.0  պողպ. խողովակ մ 1,00 70,00 1,152 1,34 1,34

0,08
լուծիչ կգ 0,03 5,55 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 31,82 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 50,51 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,67 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 141,40 0,875 1,02 1,02

5,85
բետոն մ3 1,020 37,94 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 43,52 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,47 122,92 1,79

94,47
0,45 0,38

6 22-86

Պողպատե գազատար  Ø45x3.0 
խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում  փորձարկումով 

մ 70

0,25 0,16

2,18 152,32 93,93
0,45 0,38

5 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 47
0,25 0,16

2,84 133,68

53,670,29 0,00

8
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 185

0,041 0,004
0,28 52,24 36,730,07 0,01

0,20

7 13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 185,0

0,16 0,00
0,29 0,29

73,56
0,39 0,00

10 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 667
0,005 0,02

0,09 58,53 20,72
0,009 0,048

9 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 185
0,214 0,0003

0,79 145,47

18,6

2,05 0,000

3,72 3,72 69,13
3,717 0,000

3,270 3,810
15,00 15,00 46,50

5,929 9,072

6,672 0,000

11 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 141,4
0,190 0,162

1,75 247,42 144,17
0,34 0,39

12 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3

1,18 1,18 43,84
1,178 0,000

13 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 15,5
3,680 0,000

6,67 6,67 103,42

14 1-991
Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 3,1

15 6-13
Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 37,2
2,780 0,340

42,54 1582,55 1364,94
36,695,04 0,81

16 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 37,2

0,650

17 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 69,13
0,324

0,77 0,77 53,33
0,771



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7
0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 93,91 0,374 0,44 0,44

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 918,38 0,368 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 1174,50 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 305,60 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 86,58 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 30,43 1,12 1,31 1,31
0,12

մետաղական անկյունակ կգ 1,0 8,80 0,374 0,44 0,44

Ե/Բ սալի մեխ հատ 1,00 16,00 0,15 0,17 0,17
0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 5,40 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 1,90 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 260,40 0,519 0,60 0,60

0,08
լուծիչ կգ 0,03 2,72 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 15,60 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 24,76 1,250 0,40 0,40

44,56 40,93
0,03 0,01

394,07
0,03 0,01

18 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=133x3.5մմ

կգ 93,912
0,0148 0,005

0,47

19 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=89x3.0մմ

կգ 918,38
0,0148 0,005

0,47 429,60

506,88
0,03 0,01

21 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=57x3մմ

կգ 305,6
0,0148 0,005

0,47 143,76 131,93
0,03 0,01

20 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=76x3մմ

կգ 1174,5
0,0148 0,005

0,47 552,33

43,70 40,35
0,03 0,01

23 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 30,430 1,31 39,84 39,84

22 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 86,575
0,0148 0,00498

0,50

157,480,11 0,01

29 13-263
Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 90,7

0,16 0,00
0,29 0,29 26,31

0,29 0,00

28 20-696
Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ)

կգ 260,40
0,0046

0,73 189,13

18,010,07 0,01
0,20

36,07
0,39 0,001

30
13-121   

գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 90,7

0,041 0,004
0,28 25,61

31 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 90,7
0,214 0,0003

0,79 71,32

0,0046
0,56 4,90

0,061

0,50

3,83
0,11 0,01

25 շուկա Ե/Բ սալի մեխ հատ 16 0,17 2,80 2,80

24 20-696 Մետաղական անկյունակ   45x45х4 կգ 8,80
0,061

2,73 2,52
0,03 0,01

27 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 1,900 1,31 2,49 2,49

26 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 5,400
0,0148 0,00498



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

Գազատարի հողանցում  2

1,00

անկյունակ 50x50x5մմ մ 2,50 15,00 1,375 4,01 4,01

0,28

պողպատ մ 1,00 20,0 0,533 0,62 0,62

0,66

պողպատ կգ 1,08 2,16 0,488 0,61 0,61

0,94

Ø108x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 9,00 3,790 4,42 4,42

0,89

Ø 76x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 92,00 2,335 2,72 2,72

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 173,00 1,725 2,01 2,01

0,08
լուծիչ կգ 0,03 1,68 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 9,63 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 15,29 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,27 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 12,40 0,875 1,02 1,02

0,000

3,72 3,72 29,559 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 

մ3 7,95

2,05

8,51
0,009 0,048

7 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 274
0,005

12,64
0,34 0,39

8 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 12,4
0,190

5
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 56,0

0,041

0,162
1,75 21,70

0,02
0,09 24,04

0,004
0,28 15,81

6 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 56,0

11,120,07 0,01
0,20

0,0003
0,79 44,04 22,27

0,39 0,00
0,214

4 13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 56,0

0,16

0,16
2,84 492,06

0,45 0,38
22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 173,00
0,25

332,59 250,32
0,49 0,40

0,00
0,29 0,29 16,240,29 0,00

347,74

Ճյուղ 3/4

1 22-88

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø108x4մմ  

մ 9,00
0,28 0,18

5,35 48,17 39,75
0,51 0,43

3

2 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով  
Ø76x3.5մմ  

մ 92
0,27 0,17

3,62

3,52 0,00

2 1-970
Փոսորակի ետլիցք IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 7

0,664
1,20 1,20 8,43

1,204 0,00

24,03
0,83 0,17

4 8-472-6
Հորիզոնական հողանցում
(40х4մմ շերտապողպատից)

մ 20
0,13 0,017

0,90 17,95 12,43
0,24 0,04

1,23
0,56 0,10

3 8-471-1
Ուղահայաց հողանցում
(էլեկտռոդը անկյունավոր 
պողպատից 50x50x5մմ)

հատ 6
0,46 0,07

5,01 30,04

5 8-471-3
Ուղահայաց հողանցում
(կլոր պողպատից d-12մմ)

հատ 2
0,310 0,04

1,27 2,54

կոմպլ․

1 1-962
Փոսորակի քանդում IV կարգի 
գրունտում , ձեռքով մ3 7

1,940 0,00
3,52 3,52 24,62



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

5,85
բետոն մ3 1,020 16,22 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 18,60 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,20 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 76,32 0,368 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 1176,12 0,370 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 36,00 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 12,73 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 111,30 0,519 0,60 0,60

0,08
լուծիչ կգ 0,03 1,38 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 7,93 0,821 0,16

19
13-121   

գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 46,1

0,041

0,00
0,29 0,29

0,004
0,28

0,29 0,00
19 13-263

Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 46,1

0,16

13,02 9,150,07 0,01
0,20

1,31 16,67 16,67

67,31

13,37

17 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 12,73

0,0046
0,73 80,840,11 0,0118 20-696

Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ)

կգ 111,3
0,061

0,005
0,47 553,09 507,58

0,03 0,01
15 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=76x3մմ

կգ 1176,1
0,0148

0,00498
0,50 18,17 16,78

0,03 0,01
16 9-153

Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 36,00
0,0148

0,324
0,77 0,77 22,76

0,771
13 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 29,5

0,005
0,47 35,70 32,75

0,03 0,01
14 9-153

Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=89x3.0մմ

կգ 76,32
0,0148

0,340
42,54 676,41 583,40

36,695,04 0,81
11 6-13

Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 15,9
2,780

1,18 1,18 18,74
1,178 0,000

12 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 15,9

0,650

0,000
6,67 6,67 44,20

6,672 0,000
10 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 6,625
3,680

3,810
15,00 15,00 19,88

5,929 9,072
11 1-991

Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 1,325
3,270

3,72 3,72 29,55
3,717 0,000

9 1-965 հենասյունների համար մ3 7,95





Տեղային նախահաշիվ թիվ 1

№ Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը դրամ Նյութեր -

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0,93

Ø133x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 162,50 4,818 5,61 5,61

0,94

Ø108x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 100,00 3,790 4,42 4,42

0,89

Ø 89x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 304,00 3,144 3,66 3,66

0,89

Ø 76x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 8,00 2,335 2,72 2,72

1 22-89

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø133x4մմ  

մ 162,5
0,33 0,14

6,55 1063,70 912,30
0,60 0,33

21,77
0,49 0,40

4 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով  
Ø76x3.5մմ  

մ 8,0
0,27 0,17

3,62 28,92

441,63
0,51 0,43

3 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø89x4մմ  

մ 304,0
0,27 0,17

4,56 1385,59 1113,72
0,49 0,40

2 22-88

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø108x4մմ  

մ 100,0
0,28 0,18

5,35 535,25

Ճյուղ 4, Ճյուղ 4-1, Ճյուղ 4-14, Ճյուղ 4-15, Ճյուղ 4-16
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1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 406,50 1,725 2,01 2,01

0,83

Ø45x3.0  պողպ. խողովակ մ 1,00 97,50 1,152 1,34 1,34

0,08
լուծիչ կգ 0,03 8,27 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 47,39 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 75,21 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 1,08 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 204,80 0,875 1,02 1,02

5,85
բետոն մ3 1,020 56,92 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 65,29 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,70 122,92 1,79

130,83
0,45 0,38

6 22-86

Պողպատե գազատար  Ø45x3.0 
խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում  փորձարկումով 

մ 97,5

0,25 0,16

2,18 212,17

5 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 406,5
0,25 0,16

2,84 1156,20 817,09
0,45 0,38

Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 103,695
0,324

0,77 0,77

2047,41
36,695,04 0,81

16 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 55,8

0,650
1,18 1,18 65,76

1,178 0,000

15 6-13
Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 55,8
2,780 0,340

42,54 2373,83

80,00
0,771

17

155,12
6,672 0,000

14 1-991
Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 4,65
3,270 3,810

15,00 15,00 69,75
5,929 9,072

13 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 23,25
3,680 0,000

6,67 6,67

208,81
0,34 0,39

12 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 27,9

2,05 0,000

3,72 3,72 103,70
3,717 0,000

11 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 204,8
0,190 0,162

1,75 358,36

109,55
0,39 0,00

10 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 1078,5
0,005 0,02

0,09 94,64 33,50
0,009 0,048

9 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 275,5
0,214 0,0003

0,79 216,64

79,92
0,29 0,00

8
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 275,5

0,041 0,004
0,28 77,80 54,690,07 0,01

0,20

7 13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 275,5

0,16 0,00
0,29 0,29



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 618,49 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 292,56 0,368 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 1406,16 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 654,00 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 120,34 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 54,44 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 390,60 0,519 0,60 0,60

0,08
լուծիչ կգ 0,03 3,15 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 18,09 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 28,71 1,250 0,40 0,40

Գազատարի հողանցում  2

1,00

անկյունակ 50x50x5մմ մ 2,50 15,00 1,375 4,01 4,01

290,80 266,87
0,03 0,01

24,03
Ուղահայաց հողանցում
(էլեկտռոդը անկյունավոր 
պողպատից 50x50x5մմ)

հատ 6

0,46

0,83 0,17
3 8-471-1

0,07

5,01 30,04

3,52 24,62
3,52 0,00

2 1-970
Փոսորակի ետլիցք IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 7

0,664
1,20 1,20 8,43

1,204 0,00

կոմպլ․

1 1-962
Փոսորակի քանդում IV կարգի 
գրունտում , ձեռքով մ3 7

1,940 0,00
3,52

20,870,07 0,01
0,20

27 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 105,2
0,214 0,0003

0,79 82,68 41,81
0,39 0,001

26
13-121   

գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 105,2

0,041 0,004
0,28 29,69

236,220,11 0,01

25 13-263
Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 105,2

0,16 0,00
0,29 0,29 30,50

0,29 0,00

24 20-696
Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ)

կգ 390,6

0,061 0,0046

0,73 283,70

60,75 56,09
0,03 0,01

23 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 54,44 1,31 71,28 71,28

22 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 120,34
0,0148 0,00498

0,50

606,86
0,03 0,01

21 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=57x3մմ

կգ 654,0
0,0148 0,005

0,47 307,65 282,35
0,03 0,01

20 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=76x3մմ

կգ 1406,2

0,0148 0,005

0,47 661,27

19 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=89x3.0մմ

կգ 292,56
0,0148 0,005

0,47 136,85 125,53
0,03 0,01

18 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=108x3.5մմ

կգ 618,5
0,0148 0,005

0,47



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7
0,28

պողպատ մ 1,00 20,0 0,533 0,62 0,62

0,66

պողպատ կգ 1,08 2,16 0,488 0,61 0,61

0,93

Ø133x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 9,00 4,818 5,61 5,61

0,89

Ø 89x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 90,00 3,144 3,66 3,66

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 373,50 1,725 2,01 2,01

0,83

Ø45x3.0  պողպ. խողովակ մ 1,00 396,50 1,152 1,34 1,34

0,08
լուծիչ կգ 0,03 4,55 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 26,11 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 41,44 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,87 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 91,80 0,875 1,02 1,02

329,72
0,49 0,40

4 22-86

Պողպատե գազատար  Ø45x3.0 
խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում  փորձարկումով 

մ 396,5

0,25 0,16

2,18 862,81 532,04
0,45 0,38

1 22-89

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø133x4մմ  

մ 9,0
0,33 0,14

6,55 58,91 50,53
0,60 0,33

2 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø89x4մմ  

մ 90,0
0,27 0,17

4,56 410,21

93,60
0,34 0,39

10 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար 

մ3 24,45
2,05 0,000

3,72 3,72 90,87
3,717 0,000

9 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 91,8
0,190 0,162

1,75 160,63

60,36
0,39 0,00

8 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 869
0,005 0,02

0,09 76,25 26,99
0,009 0,048

7 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 151,8
0,214 0,0003

0,79 119,37

44,04
0,29 0,00

6
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 151,8

0,041 0,004
0,28 42,87 30,140,07 0,01

0,20

5 13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 151,8

0,16 0,00
0,29 0,29

3 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 373,50
0,25 0,16

2,84 1062,34 750,75
0,45 0,38

Ճյուղ 4/2, Ճյուղ 4/3 Ճյուղ 4/7

1,23
0,56 0,10

12,43

5 8-471-3
Ուղահայաց հողանցում
(կլոր պողպատից d-12մմ)

հատ 2
0,310 0,04

1,27 2,54

4 8-472-6
Հորիզոնական հողանցում
(40х4մմ շերտապողպատից)

մ 20
0,13 0,017

0,90 17,95
0,24 0,04
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5,85
բետոն մ3 1,020 49,88 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 57,21 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,61 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 93,24 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 76,32 0,368 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 858,60 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 1139,60 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 88,80 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 32,15 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 342,30 0,519 0,60 0,60

43,84 40,23
0,03 0,01

0,11 0,01

23 13-263
Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 77,5

0,16 0,00

207,01

0,29 0,29 22,48
0,29 0,00

22 20-696
Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ)

կգ 342,3
0,061 0,0046

0,73 248,62

44,83 41,39
0,03 0,01

21 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 32,15 1,31 42,09 42,09

20 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 88,80
0,0148 0,00498

0,50

370,55
0,03 0,01

19 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=57x3մմ

կգ 1139,6
0,0148 0,005

0,47 536,09 491,99
0,03 0,01

18 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=76x3մմ

կգ 858,6
0,0148 0,005

0,47 403,77

70,10
0,771

17 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=89x3.0մմ

կգ 76,32
0,0148 0,005

0,47 35,70 32,75
0,03 0,01

16 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=108x3.5մմ

կգ 93,2
0,0148 0,005

0,47

15 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 90,87
0,324

0,77 0,77

1794,23
36,695,04 0,81

14 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 48,9

0,650
1,18 1,18 57,63

1,178 0,000

13 6-13
Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 48,9
2,780 0,340

42,54 2080,29

135,94
6,672 0,000

12 1-991
Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 4,075
3,270 3,810

15,00 15,00 61,13
5,929 9,072

11 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 20,375
3,680 0,000

6,67 6,67
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0,08

լուծիչ կգ 0,03 2,33 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 13,33 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 21,16 1,250 0,40 0,40

0,12

մետաղական անկյունակ կգ 1,0 18,70 0,374 0,44 0,44

Ե/Բ սալի մեխ հատ 1,00 34,00 0,15 0,17 0,17
0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 8,50 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 3,00 1,12 1,31 1,31

0,94

Ø108x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 8,50 3,790 4,42 4,42

0,89

Ø 76x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 9,00 2,335 2,72 2,72

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 252,50 1,725 2,01 2,01

0,08
լուծիչ կգ 0,03 1,51 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 8,65 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 13,73 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,27 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 30,00 0,875 1,02 1,02

3,93 3,9329 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 3,000 1,31

5,94 5,94

28 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 8,500
0,0148 0,00498

0,50 4,29 3,96
0,03 0,01

27 շուկա Ե/Բ սալի մեխ հատ 34 0,17

26 20-696 Մետաղական անկյունակ   45x45х4 կգ 18,70
0,061 0,0046

0,56 10,42 8,15
0,11 0,01

15,390,07 0,01
0,20

25 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 77,5
0,214 0,0003

0,79 60,94 30,82
0,39 0,001

24
13-121   

գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 77,5

0,041 0,004
0,28 21,88

1 22-88

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø108x4մմ  

մ 8,50
0,28 0,18

5,35 45,50 37,54
0,51 0,43

30,59
0,34 0,39

7 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 30,0
0,190 0,162

1,75 52,49

50,3
0,16 0,00

0,29 0,29 14,59

20,00
0,39 0,00

6 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 270
0,005 0,02

0,09 23,69 8,39
0,009 0,048

5 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 50,3
0,214 0,0003

0,79 39,55

Ճյուղ 4/4, ճյուղ 4/5 

1 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով  
Ø76x3.5մմ  

մ 9
0,27 0,17

3,62 32,54 24,49
0,49

0,29 0,00

4
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 50,3

0,041 0,004

0,40

2 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 252,50
0,25 0,16

2,84 718,18 507,54
0,45 0,38

3

0,28 14,20 9,990,07 0,01
0,20

13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

5,85
բետոն մ3 1,020 16,52 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 18,95 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,20 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 152,64 0,368 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 596,16 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 302,00 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 39,13 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 13,90 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 113,40 0,519 0,60 0,60

14 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից 
d=89x3.0մմ

կգ 152,64
0,0148 0,005

0,47

9,89
0,29 0,00

20 13-263
Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 34,1

0,16 0,00
0,29 0,29

18,20 18,20

19 20-696
Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ)

կգ 113,4
0,061 0,0046

0,73 82,36 68,580,11 0,01

18 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 13,90 1,31

130,38
0,03 0,01

17 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 39,13
0,0148 0,00498

0,50 19,75 18,24
0,03 0,01

16 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=57x3մմ

կգ 302,0
0,0148 0,005

0,47 142,07

23,22
0,771

15 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=76x3մմ

կգ 596,2
0,0148 0,005

0,47 280,35 257,29
0,03 0,01

65,50
0,03 0,01

13 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 30,1
0,324

0,77 0,77

71,40

594,41
36,695,04 0,81

12 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 16,2

0,650
1,18 1,18 19,09

1,178 0,000

11 6-13
Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 16,2
2,780 0,340

42,54 689,18

45,04
6,672 0,000

10 1-991
Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 1,35
3,270 3,810

15,00 15,00 20,25
5,929 9,072

9 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 6,75
3,680 0,000

6,67 6,67

8 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 8,1

2,05 0,000

3,72 3,72 30,11
3,717 0,000



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7
0,08

լուծիչ կգ 0,03 1,02 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 5,87 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 9,31 1,250 0,40 0,40

Գազատարի հողանցում  1

1,00

անկյունակ 50x50x5մմ մ 2,50 7,50 1,375 4,01 4,01

0,28

պողպատ մ 1,00 10,0 0,533 0,62 0,62

0,66

պողպատ կգ 1,08 1,08 0,488 0,61 0,61

0,89

Ø 76x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 8,00 2,335 2,72 2,72

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 116,00 1,725 2,01 2,01

0,08
լուծիչ կգ 0,03 0,68 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 3,90 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 6,20 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,12 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 5,10 0,875 1,02 1,02

0,61
0,56 0,10

5 8-471-3
Ուղահայաց հողանցում
(կլոր պողպատից d-12մմ)

հատ 1
0,310 0,04

1,27 1,27

12,02
0,83 0,17

4 8-472-6
Հորիզոնական հողանցում
(40х4մմ շերտապողպատից)

մ 10
0,13 0,017

0,90 8,98 6,21
0,24 0,04

3 8-471-1
Ուղահայաց հողանցում
(էլեկտռոդը անկյունավոր 
պողպատից 50x50x5մմ)

հատ 3

0,46 0,07

5,01 15,02

3,52 12,31
3,52 0,00

2 1-970
Փոսորակի ետլիցք IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 3,5

0,664
1,20 1,20 4,21

1,204 0,00

կոմպլ․

1 1-962
Փոսորակի քանդում IV կարգի 
գրունտում , ձեռքով մ3 3,5

1,940 0,00
3,52

13,56
0,39 0,001

22 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 34,1
0,214 0,0003

0,79 26,81

21
13-121   

գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 34,1

0,041 0,004
0,28 9,63 6,770,07 0,01

0,20

0,02
0,09 10,88 3,85

0,009 0,048
6 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 124

0,005

0,162
1,75 8,92 5,20

0,34 0,39
7 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 5,1

0,190

5 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 22,7
0,214

0,004
0,28 6,410,07 0,01

0,20
4

13-121   
գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 22,7

0,041

0,0003
0,79 17,85

2,84 329,94 233,17

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 116,00
0,25 0,16

21,77
0,49 0,40

Ճյուղ 4/6

1 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով  
Ø76x3.5մմ  

մ 8
0,27 0,17

3,62

0,16
3 13-263

0,45 0,38

0,29 0,00

2 22-86

0,00
0,29 0,29 6,58

28,92

0,39

Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 22,7

9,03
0,00

4,51

22-362



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

5,85
բետոն մ3 1,020 7,34 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 8,42 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,09 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 64,80 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 325,60 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 12,35 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 4,42 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 50,40 0,519 0,60 0,60

0,08
լուծիչ կգ 0,03 0,43 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 2,44 0,821 0,16

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 14,2

0,041

0,00
0,29 0,29

0,004

17 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 4,42

0,28 4,01 2,820,07 0,01
0,20

18 20-696
Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ)

կգ 50,4
0,061

4,12
0,29 0,00

19 13-263
Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 14,2

0,16

19
13-121   

գ-2

9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ 12,35
0,0148

0,0046
0,73 36,61 30,480,11 0,01

5,79 5,791,31

6,23 5,76
0,03 0,01

0,47 153,17 140,57
0,03 0,01

0,324
0,77 0,77 10,32

0,771
13 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 13,38

27,97
0,03 0,01

0,340
42,54 306,30 264,18

36,695,04 0,81
11 6-13

Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 7,2
2,780

1,18 1,18 8,49
1,178 0,000

12 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 7,2

0,650

0,000
6,67 6,67 20,02

6,672 0,000
9 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 3
3,680

3,810
15,00 15,00 9,00

5,929 9,072
10 1-991

Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 0,6
3,270

0,000

3,72 3,72 13,38
3,717 0,000

8 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 3,6

2,05

14 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=76x3մմ

կգ 64,8
0,0148 0,005

0,47 30,47

16

15 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=57x3մմ

կգ 325,6
0,0148 0,005

0,00498
0,50
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0,39

յուղաներկ կգ 0,273 3,88 1,250 0,40 0,40
Գազատարի հողանցում  2

1,00

անկյունակ 50x50x5մմ մ 2,50 15,00 1,375 4,01 4,01

0,28

պողպատ մ 1,00 20,0 0,533 0,62 0,62

0,66

պողպատ կգ 1,08 2,16 0,488 0,61 0,61

0,89

Ø 76x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 8,00 2,335 2,72 2,72

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 279,00 1,725 2,01 2,01

0,08
լուծիչ կգ 0,03 1,56 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 8,93 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 14,17 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,29 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 28,80 0,875 1,02 1,02

560,80
0,45 0,38

2 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 279,00
0,25 0,16

2,84 793,56

15,06
0,29 0,00

4
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 51,9

0,041 0,004
0,28 14,66 10,300,07 0,01

0,20

0,04
1,27 2,54 1,23

0,56 0,10
5 8-471-3

Ուղահայաց հողանցում
(կլոր պողպատից d-12մմ)

հատ 2
0,310

4 8-472-6
Հորիզոնական հողանցում
(40х4մմ շերտապողպատից)

մ 20
0,13

0,07

5,01 30,04
0,83 0,17

3 8-471-1
Ուղահայաց հողանցում
(էլեկտռոդը անկյունավոր 
պողպատից 50x50x5մմ)

հատ 6

0,46

24,62
3,52 0,00

0,017
0,90 17,95 12,43

0,24 0,04

24,03

1,20 1,20 8,43
1,204 0,00

2 1-970
Փոսորակի ետլիցք IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 7

0,664

11,17 5,65
0,39 0,001

20 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 14,2
0,214

կոմպլ․

1 1-962
Փոսորակի քանդում IV կարգի 
գրունտում , ձեռքով մ3 7

1,940

0,0003
0,79

0,00
3,52 3,52

28,92 21,77
0,49 0,40

Ճյուղ 4/8, ճյուղ 4/9, ճյուղ 4/10

1 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով  
Ø76x3.5մմ  

մ 8
0,27 0,17

3,62

3 13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 51,9

0,16 0,00
0,29 0,29

20,64
0,39 0,00

6 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 287
0,005 0,02

0,09 25,18 8,91
0,009 0,048

5 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 51,9
0,214 0,0003

0,79 40,81

29,36
0,34 0,39

7 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 28,8
0,190 0,162

1,75 50,39



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

5,85
բետոն մ3 1,020 18,05 25,350 30,13
վահան մ2 1,170 20,71 3,500 4,77
տախտակ մ3 0,013 0,22 122,92 1,79

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 926,64 0,370 0,43 0,43

0,04

Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 230,00 0,371 0,43 0,43

0,04
Պողպատե խողովակներ կգ 1,0 35,98 0,400 0,47 0,47

Պարոնիտ կգ 1,00 13,10 1,12 1,31 1,31
0,12

Պողպատյա թիթեղ կգ 1,0 123,90 0,519 0,60 0,60

0,08
լուծիչ կգ 0,03 1,28 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 7,31 0,821 0,16

8 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 8,85

2,05 0,000

3,72 3,72 32,89
3,717 0,000

49,21
6,672 0,000

10 1-991
Փոսերի քանդում V կարգի 
գրունտներում հարվածահատ 
մուրճով

մ3 1,475
3,270 3,810

15,00 15,00 22,13
5,929 9,072

9 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 7,375
3,680 0,000

6,67 6,67

649,45
36,695,04 0,81

12 1-723-71
Ավելորդ գրունտի  բարձում 
ինքնաթափ, ձեռքով մ3 17,7

0,650
1,18 1,18 20,86

1,178 0,000

11 6-13
Բետոնե հիմքեր  միաձույլ բետոնից  
B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար

մ3 17,7
2,780 0,340

42,54 752,99

25,38
0,771

399,91
0,03 0,01

13 Գ III Տեղափոխում 1 կմ տն 32,9
0,324

0,77 0,77

14 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=76x3մմ

կգ 926,6

0,0148 0,005

0,47 435,77

13,10 1,31

35,98
0,0148 0,00498

0,50 18,16 16,77
0,03 0,01

123,9
0,061 0,0046

0,73 89,99 74,930,11 0,01

17,15 17,15

0,28

15 9-153
Հենարանների տեղադրում 
պողպատե խողովակներից d=57x3մմ

կգ 230,0
0,0148 0,005

0,47 108,20 99,30
0,03 0,01

16 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ

12,00 8,440,07 0,01
0,20

17 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ

18 20-696
Մետաղական շինվածքների 
տեղադրում  հենարանների հիմքերի 
համար (թիթեղ)

կգ

19 13-263
Հենասյուների մակերևույթների  
մաքրում մետաղական խոզանակով մ2 42,5

0,16 0,00
0,29 0,29 12,33

0,29 0,00

20
13-121   

գ-2

Հենասյուների մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 42,5

0,041 0,004



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7
0,39

յուղաներկ կգ 0,273 11,60 1,250 0,40 0,40

0,94

Ø108x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 4,50 3,790 4,42 4,42

0,89

Ø 89x4մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 231,00 3,144 3,66 3,66

0,83

Ø 57x3.5մմ պողպատե 
խողովակ

մ 1,00 130,50 1,725 2,01 2,01

0,83

Ø45x3.0  պողպ. խողովակ մ 1,00 59,50 1,152 1,34 1,34

0,08
լուծիչ կգ 0,03 2,94 0,972 0,03
նախաներկ ГФ - 021   կգ 0,172 16,84 0,821 0,16

0,39
յուղաներկ կգ 0,273 26,73 1,250 0,40 0,40

0,06
կմ 0,001 0,43 26,656 0,03 0,03

0,73
Ձևավոր մասեր կգ 1,0 91,70 0,875 1,02 1,02

79,84
0,45 0,38

4 22-86

Պողպատե գազատար  Ø45x3.0 
խողովակների վերգետնյա 
տեղադրում  փորձարկումով 

մ 59,5

0,25 0,16

2,18 129,48

3 22-86

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ 

մ 130,5
0,25 0,16

2,84 371,18 262,31
0,45 0,38

0,28 0,18
5,35 24,09 19,87

0,51 0,43

2 22-87

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø89x4մմ  

մ 231,0
0,27 0,17

4,56 1052,86 846,28
0,49 0,40

45,72
3,717 0,000

11 1-966

Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար  

մ3 10,25
3,680 0,000

6,67 6,67 68,39
6,672 0,000

10 1-965

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 12,3

2,05 0,000

3,72 3,72

13,22
0,009 0,048

9 22-362 Ձևավոր մասերի տեղադրում   կգ 91,7
0,190 0,162

1,75 160,46 93,50
0,34 0,39

8 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 425,5
0,005 0,02

0,09 37,34

19,440,07 0,01
0,20

7 15-613 Գազատարի յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 97,9
0,214 0,0003

0,79 76,98 38,93
0,39 0,00

6
13-121   

գ-2

Գազատարի մակերևույթների 
նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով մ2 97,9

0,041 0,004
0,28 27,65

5 13-263
Գազատարի մակերեսի մաքրում 
մետաղական խոզանակով մ2 97,9

0,16 0,00
0,29 0,29 28,40

0,29 0,00

Ճյուղ 4/11, ճյուղ 4/12, ճյուղ 4/13

1 22-88

Պողպատե գազատար 
խողովակների վերգետնյա  
տեղադրում փորձարկումով 
Ø108x4մմ  

մ 4,5

21 15-613 Հենասյուների  յուղաներկում երկու 
անգամ

մ2 42,5
0,214 0,0003

0,79 33,42 16,90
0,39 0,001






