

«ԳՎԳ» ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Շահամիր
Շահամիրյանի փ. 1/2 շն. բն.73



«GVG Engineering» LTD
Shahamir Shahamiryan st.
Yerevan RA

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

№ 01-20

Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի գաղիֆիկացում

Տնօրեն՝

Գ. Ամիրյան



Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի գազաֆիկացում

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է

գրության հիման վրա՝ նախագծի աշխատանքային ծավալների համապատասխան:

Նյութերի այն արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից վերցված են մոնիտորինգի արդյունքով, շուկայական գներով:

Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով.

- CHuП IV-5-82,
- CHuП IV-2-82
- “Ինֆորմացիոն տեղեկագիր” 03.2020թ. շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գներ:

Միջին աշխատավարձի չափը կազմում է 196263 հազ. դրամ,

Հիմնական աշխատանքի ինդեքսը կազմում է 1813,05 :

Մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսը կազմում է 2381,08 :

- Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3%
- Շահույթը- 11%
- Տրանսպորտային ծախսեր – 8,80 %
- Պահեստավորման ծախսեր- 2%
- Այլ նյութեր- 5%
- ԱԱՀ-20%

Գազմեց՝



Գ. Հակոբյան

Պատվիրատու՝

Հաստատված է

(հաստատման ժամկետը)

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝ **194 800,50** հազ. դրամ

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ **1129,67** հազ. դրամ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի գազաֆիկացում

(կառույցի անվանումը)

№ Հ/Հ	№№ Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)				
			Շինմոնտաժային աշխատանքներ	Այդ թվում նյութա- տեխնիկական ռեսուրսները	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդամենը նախահաշվային արժեք (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ							
1	ԼՆ 1	Սնոո գազատառ	58 155,0	36 202,62	5 375,00		63 529,99
2	ԼՆ 2	Ճյուղ 1 ենթաճյուղերով	12 154,7	7 270,63			12 154,70
3	ԼՆ 3	Ճյուղ 2 ենթաճյուղերով	26 950,4	16 214,71			26 950,35
4	ԼՆ 4	Ճյուղ 3 ենթաճյուղերով	12 183,1	7 345,92			12 183,09
5	ԼՆ 5	Ճյուղ 4 ենթաճյուղերով	34 297,9	20 319,02			34 297,94
		Ընդամենը գլուխ 2:	143 741,1	87 352,90	5 375,00		149 116,08
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7:	143 741,08	87 352,90	5 375,00		149 116,08
Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ							
6	1,5%	Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ	2 156,12	1 310,29	5 375,00		7 531,12
		Ընդամենը գլուխ 8:	2 156,12	1 310,29	5 375,00		7 531,12
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8:	145 897,19	88 663,19	5 375,00		151 272,19
Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր							

№ Հ/Հ	№№ Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)				
			Ծինմոնտաժային աշխատանքներ	Լիցիտման կապակցությամբ տեխնիկական ռեսուրսները	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդամենը նախահաշվային արժեք (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	1,00%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	1 458,97	886,63			1 458,97
		Ընդամենը գլուխ 9:	1 458,97	886,63			1 458,97
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-9:	147 356,17	89 549,82	5 375,00		152 731,17
Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծախսեր							
8	1,5%	Տեխնիկական հսկողություն				2 210,34	2 210,34
9	0,6%	Հեղինակային հսկողություն				884,14	884,14
		Ընդամենը գլուխ 10:				3 094,48	3 094,48
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-10:	147 356,17	89 549,82	5 375,00	3 094,48	155 825,65
Զնախատեսված աշխատանքների ծախսեր							
10	3%	Զնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	4 420,68	2 686,49	161,25	92,83	4 674,77
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ:	151 776,85	92 236,32	5 536,25	3 187,31	160 500,42
11	20%	ԱԱՀ	30 355,37	18 447,26	1 107,25	637,46	32 100,08
		Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ	182 132,22	110 683,58	6 643,50	3 824,78	192 600,50
Գլուխ 12. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների և փորձաքննության ծախսեր							
12	պայմ.	Նախագծանախահաշվային աշխատանքներին ծախսեր (ներառյալ ԱԱՀ)				2 000,00	2 000,00
							0,00
13	պայմ.	Պարտադիր փորձաքննության ծախսեր (ներառյալ ԱԱՀ)				200,00	200,00
		Ընդամենը գլուխ 12:				2 200,00	2 200,00
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ:	182 132,22	110 683,58	6 643,50	6 024,78	194 800,50

Կազմեց՝

Գ. Հակոբյան

Ստուգեց՝

Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի գազաֆիկացում

Շինարարության անվանումը

Տեղային նախահաշիվ թիվ

1

Մտող գազատար
նախահաշվի անվանումը

Հիմք № Միջին աշխատավարձը 196263 դրամ Նյութեր - 1,1652

Նախահաշվային արժեքը 63529,99 սգ. դրամ

աշխատավարձի - 1813,05 մեքենաների շահագործման - 2381,08

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համար	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավորը ռուբ./հազար դրամ	Մեքենաշահագործման միավորը ռուբ./հազար դրամ	Նյութեր անվանումը (հազար դրամ)						Միավորի արժեքը հազար դրամ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Նյութերի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
							Նյութերի անվանումը	չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը (Գ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	22-90	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø159x4.5մմ	մ	125	0,31	0,20							1,04	8,60	1074,65	944,87
					0,56	0,48	Ø159x4.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	125,00	6,487	7,56	7,56			
2	22-89	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø133x4մմ	մ	3517	0,33	0,14							0,93	6,55	23021,66	19745,02
					0,60	0,33	Ø133x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	3517,00	4,818	5,61	5,61			
3	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	493	0,27	0,17							0,89	4,56	2247,02	1806,13
					0,49	0,40	Ø 89x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	493,00	3,144	3,66	3,66			
4	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	1667,5	0,16								0,29	0,29	483,72	
					0,29								0,29			
5	13-121 գ-2	Գազատարի մակերեսային նախաներկում ГФ -021 2 շերտով	մ ²	1667,5	0,041	0,004							0,08	0,28	470,88	331,04
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	50,03	0,972	0,03	0,20			
							նախաներկ ГФ - 021	կգ	0,172	286,81	0,821	0,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ²	1667,5	0,214	0,0003							0,39	0,79	1311,24	663,07
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	455,23	1,250	0,40	0,40			
7	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	4132	0,005	0,02							0,06	0,09	362,57	128,34
					0,009	0,048							0,03			
8	22-91	Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում Ø 219x6մմ	մ	1,5	0,33	0,31							1,34	15,07	22,61	20,61
					0,60	0,74	Ø219x6մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	1,50	11,790	13,74	13,74			
9	22-241	Ստորգետնյա պողպատե պատյանի մեկուսացում ամրանավորված մածիկային ժապավենով d-200 մմ	մ	1,5	0,03	0,25							0,65	8,43	12,65	11,68
					0,05	0,60	ժապ. Литкор НК-ГАЗ	կգ	1,930	2,90	1,445	3,25	7,78			
							ժապավեն (PAM)	կգ	1,879	2,82	1,960	4,29				
							Մածիկ ТРАНСКОР-ГАЗ	կգ	0,210	0,32	0,990	0,24				
10	22-511 Գ 0,15 կիրառ.	Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում փրփրային լցանյութով	տեղ	1	0,71	0,31							2,02	2,02	2,02	0,00
					1,28	0,74	փրփրային լցանյութ	հատ	0,50	0,5	1,69	0,00	0,00			
11	22-385	Սողնակային փականի 30с41НЖ տեղադրում 150մմ հակադարձ կցաշուրթով	հատ	3	1,74	1,23							6,08	158,52	475,57	457,32
					3,15	2,93	Սողնակային փական 150մմ պողպատե կցաշուրթ	հատ	1,00	3,00	111,67	130,13	152,44			
12	22-384	Սողնակային փականի 30с41НЖ տեղադրում 100մմ հակադարձ կցաշուրթով	հատ	1	1,31	0,09							2,59	96,55	96,55	93,96
					2,38	0,21	Սողնակային փական 100մմ պողպատե կցաշուրթ	հատ	1,00	1,00	65,63	76,48	93,96			
13	22-384	Սողնակային փականի 30с41НЖ տեղադրում 80մմ հակադարձ կցաշուրթով	հատ	2	1,31	0,09							2,59	76,47	152,94	147,76
					2,38	0,21	Սողնակային փական 80մմ պողպատե կցաշուրթ	հատ	1,00	2,00	51,73	60,28	73,88			
14*	19-40	ՊԳԿԿ-50-ի տեղադրում	կոմպ.	2	7,6	2,37							19,42	1621,64	3243,28	3204,43
					13,78	5,64	ՊԳԿԿ-50	հատ	1,0	2,00	1375,00	1602,22	1602,22			
15*	19-40 11-157-3	Պահարանային տիպի հաշվիչ հանգույց էլեկտրոնային ճշտիչով G-400 տուրբինային հաշվիչով	հատ	1	10,4	2,40							24,57	3083,35	3083,35	
					18,86	5,71	Հաշվիչ հանգույց էլ. ճշտիչով G-400	հատ	1,0	1,00	2625,0	3058,78	3058,78			
16	22-362	Զնավոր մասերի տեղադրում	կգ	1328,7	0,190	0,162							0,73	1,75	2324,97	1354,73
					0,34	0,39	Զնավոր մասեր	կգ	1,0	1328,70	0,875	1,02	1,02			
17	24-02-002 04	Զկազմատվող միացություն «պոլիէթիլեն - պողպատ» d=125/133 մմ	հատ	1	34,57	90,24							5,25	43,90	43,90	38,65
					1,45	3,80	Զկազմատվող միացություն «ՊԷ - պ»	հատ	1,0	1,0	26,67	31,07	38,65			
							կցորդիչ	հատ	1,0	1,0	6,500	7,57				
18	24-02-006 04	d-125մմ ՊԷ եռաբաշխիչի տեղադրում	հատ	1	33,68	72,74							4,48	48,17	48,17	43,70
					1,42	3,06	Եռաբաշխիչ	հատ	1,00	1,00	37,500	43,70	43,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
19	24-02-034-02	ՊԷ խողովակի d-125x7.1մմ SDR-17.6 ՈՅ 100 տեղադրում խրամուղում	զմ	2,0	0,2018	1,2496							0,06	3,19	6,37	6,25			
					0,01	0,05	խողովակ	զմ	1,02	2,0	2,629	3,12	3,12						
20	25-473	Զողակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով	հատ	60	1,30	2,00							7,12	7,81	468,40	41,25			
					2,36	4,76	նյութեր	հատ	1,00	60,00	0,59	0,69	0,69						
21	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	88,2	0,01480	0,00498							0,04	0,47	41,64	38,23			
					0,03	0,01	Պողպ. կոնստրուկցիաներ	կգ	1,0	88,20	0,372	0,43	0,43						
22	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ³	86,55	2,05								3,72	3,72	321,68				
					3,717														
23	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ³	72,125	3,680								6,67	6,67	481,22				
					6,672														
24	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ³	14,425	3,270	3,810							15,00	15,00	216,38				
					5,929	9,072													
25	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ³	173,1	2,780	0,340							5,85	42,54	7363,97	6351,36			
							բետոն	մ³	1,020	176,56	25,350	30,13	36,69						
					5,04	0,81	վահան	մ²	1,170	202,53	3,500	4,77							
							տախտակ	մ³	0,013	2,16	122,92	1,79							
26	1-969	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ³	44,1	0,562								1,02	1,02	44,93				
					1,019														
27	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3.5մմ	կգ	1106,8	0,0148	0,005							0,04	0,47	525,18	482,35			
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	1106,82	0,374	0,44	0,44						
28	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x3.0մմ	կգ	2500,4	0,0148	0,005							0,04	0,47	1175,18	1078,43			
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	2500,39	0,370	0,43	0,43						
29	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.0մմ	կգ	12,72	0,0148	0,005							0,04	0,47	5,95	5,46			
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	12,72	0,368	0,43	0,43						
30	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3.0մմ	կգ	1449,9	0,0148	0,005							0,04	0,47	681,84	625,74			
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	1449,90	0,370	0,43	0,43						
31	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	543,735	0,0148	0,00498							0,04	0,50	274,47	253,43			
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	543,74	0,400	0,47	0,47						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	188,830												
							Պարոնիտ	կգ	1,00	188,83	1,12	1,31	1,31	1,31	247,23	247,23
33	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի հասնառ (ռիթմեր)	կգ	308,70	0,061	0,0046							0,12			
					0,11	0,01	Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	308,70	0,519	0,60	0,60	0,73	224,21	186,69
34	20-696	Մետաղական անկյունակ 45x45x4	կգ	5,50	0,061	0,0046							0,12			
					0,11	0,01	մետաղական անկյունակ	կգ	1,0	5,50	0,374	0,44	0,44	0,56	3,07	2,40
35	շուկա	Ե/Բ սալի մեխ	հատ	10												
							Ե/Բ սալի մեխ	հատ	1,00	10,00	0,15	0,17	0,17	0,17	1,75	1,75
36	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	6,980	0,0148	0,00498							0,04			
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	6,98	0,400	0,47	0,47	0,50	3,52	3,25
37	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	2,100												
							Պարոնիտ	կգ	1,00	2,10	1,12	1,31	1,31	1,31	2,75	2,75
38	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	374,6	0,16								0,29	0,29	108,67	
					0,29											
39	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	374,6	0,041	0,004							0,08			
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	11,24	0,972	0,03	0,20	0,28	105,78	74,37
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,172	64,43	0,821	0,16				
40	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	374,6	0,214	0,0003							0,39			
					0,39	0,001	յուղաներկ	կգ	0,273	102,27	1,250	0,40	0,40	0,79	294,57	148,96
Բետոնե հարթակի կառուցում ՊԳԿԿ-100-ի տակ 2 հատ																
1	1-962	Փոսերի փորում IV կարգի գրունտում , ձեռքով	մ ³	1,4	1,940								3,52	3,52	4,92	
					3,52											
2	1-970	Գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	1,4	0,664								1,20	1,20	1,69	
					1,20											
3	8-10	Ավազե նստաշերտի պատրաստում ձեռքով	մ ³	1,0	0,40	0,32							1,49	3,64	3,64	2,16
					0,73	0,76	ավազ	մ ³	1,10	1,10	1,683	2,16	2,16			
4	6-86	Ամրանային ցանցի պատրաստում	կգ	52,20	0,0068	0,0014							0,02	0,38	20,10	19,282
					0,01	0,00	Ամրան	կգ	1,00	52,20	0,317	0,37	0,37			
					0,52	0,34							1,75			
5	6-15	Բետոնե հատակի պատրաստում միաձուլվ բետոնից B12.5 (M150)	մ ³	1,0	0,94	0,81	բետոն B12.5	մ ³	1,02	1,02	25,350	30,13	30,55	32,30	32,30	30,13
							փայտամած	մ ²	0,0754	0,08	3,500	0,31				
							փայտանյութ	մ ³	0,0008	0,0008	122,917	0,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Բետոնե հարթակի կառուցում ԱԳՀ-ի տակ																	
1 հատ																	
1	1-962	Փոսերի փորում IV կարգի գրունտում , ձեռքով	մ ³	1,1	1,940								3,52	3,52	3,87		
					3,52												
2	1-970	Գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	1,1	0,664								1,20	1,20	1,32		
					1,20												
3	8-10	Ավազե նստաշերտի պատրաստում ձեռքով	մ ³	0,55	0,40	0,32							1,49				
					0,73	0,76	ավազ	մ ³	1,10	0,61	1,683	2,16	2,16	3,64	2,00	1,19	
4	6-86	Ամրանային ցանցի պատրաստում	կգ	26,10	0,0068	0,0014							0,02				
					0,01	0,00	ամրան	կգ	1,00	26,10	0,317	0,37	0,37	0,38	10,05	9,641	
5	6-15	Բետոնե հատակի պատրաստում միաձուլվ բետոնից B12.5 (M150)	մ ³	1,1	0,52	0,34							1,75				
					0,94	0,81	բետոն B12.5	մ ³	1,02	1,12	25,350	30,13					
							փայտամած	մ ²	0,0754	0,08	3,500	0,31	30,55	32,30	35,53	33,14	
							փայտանյութ	մ ³	0,0008	0,0009	122,917	0,11					
Մետաղական պաշտպանիչ ցանց																	
5 հատ																	
1	1-962	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	12,5	1,940								3,52	3,52	43,97		
					3,517												
2	1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	12,5	0,664								1,20	1,20	15,05		
					1,204												
3	9-131	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	56,5	0,0361	0,057							0,20				
					0,07	0,14	պողպ. կոնստրուկցիաներ	կգ	1,0	56,50	0,450	0,52					
							էլեկտրոդ	կգ	0,004	0,23	0,806	0,004	0,53	0,74	41,53	29,63	
							շին. հեղույս	կգ	0,0049	0,28	1,000	0,01					
4	8-52-1	Մեկուսիչների տեղադրում ՍՊԿ-10	հատ	40	0,23	0,01							0,44				
					0,42	0,02	մեկուսիչներ	հատ	1,00	40,00	4,5	5,24	5,24	5,68	227,38	209,74	
5	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)	հատ	15	0,46	0,07							1,00				
					0,83	0,17	պողպատ	մ	1,50	22,50	1,839	3,21	3,21	4,22	63,23	48,22	
6	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	37,5	0,13	0,017							0,28				
					0,24	0,04	պողպատ	մ	1,00	37,50	0,533	0,62	0,62	0,90	33,66	23,30	
Ընդամենը															46241,73	36202,62	
Վերադիր ծախսեր			13,3%													6150,15	4814,95
Ընդամենը			11%													52391,89	41017,57
Շահույթ																5763,11	4511,93
Ընդամենը																58154,99	45529,50
*Մարքավորում																5375,00	
Ընդամենը																63529,99	45529,50
Ընդամենը նախահաշվով															63529,99	45529,50	

Կազմեց՝

Գ. Հակոբյան

Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի գաղափկացում

Շինարարության անվանումը

Տեղային նախահաշիվ թիվ

1

Ճյուղ 1 ենթաճյուղերով

նախահաշվի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը

12154,70

հազ. դրամ

Հիմք

Nº

Միջին աշխատավարձը

196263

դրամ

Նյութեր

- 1,1652

աշխատավարձի - 1813,05

մեքենաների շահագործման - 2381,08

Հ/Հ	Շինարարության անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավորը ռուբ./հազար դրամ	Մեքենաների շահագործման միավորը ռուբ./հազար դրամ	Նյութեր անվանումը (հազար դրամ)						Միավորի արժեքը դրամ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Նյութերի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	
						Նյութերի անվանումը	չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը (Գ)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ճյուղ 1																
1	22-88	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	182	0,28	0,18							0,94	5,35	974,16	803,76
					0,51	0,43	Ø108x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	182,00	3,790	4,42	4,42			
2	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	127	0,27	0,17							0,89	4,56	578,85	465,27
					0,49	0,40	Ø 89x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	127,00	3,144	3,66	3,66			
3	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	323	0,25	0,16							0,83	2,84	918,71	649,25
					0,45	0,38	Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	323,00	1,725	2,01	2,01			
4	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	155,0	0,16								0,29	0,29	44,96	
					0,29								0,29			
5	13-121 գ-2	Գազատարի մակերեսային նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	155	0,041	0,004							0,08	0,28	43,77	30,77
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	4,65	0,972	0,03	0,20			
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,172	26,66	0,821	0,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	155	0,214	0,0003							0,39	0,79	121,88	61,63
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	42,32	1,250	0,40	0,40			
7	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	632	0,005	0,02							0,06	0,09	55,46	19,63
					0,009	0,048			կմ	0,001	0,63	26,656	0,03			
8	22-362	Ձնավոր մասերի տեղադրում	կգ	147,8	0,190	0,162							0,73	1,75	258,62	150,70
					0,34	0,39	Ձնավոր մասեր	կգ	1,0	147,80	0,875	1,02	1,02			
9	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	286	0,01480	0,00498							0,04	0,47	134,85	123,80
					0,03	0,01	Պողպ. կոնստրուկցիաներ	կգ	1,0	285,60	0,372	0,43	0,43			
10	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	17,55	2,05								3,72	3,72	65,23	
					3,717											
11	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	14,625	3,680								6,67	6,67	97,58	
					6,672											
12	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	2,925	3,270	3,810							15,00	15,00	43,88	
					5,929	9,072										
12	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ ³	35,1	2,780	0,340							5,85	42,54	1493,21	1287,88
							բետոն	մ ³	1,020	35,80	25,350	30,13	36,69			
					5,04	0,81	վահան	մ ²	1,170	41,07	3,500	4,77				
							տախտակ	մ ³	0,013	0,44	122,92	1,79				
13	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ ³	35,1	0,650								1,18	1,18	41,36	
					1,178											
14	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	65,2		0,324							0,77	0,77	50,30	
						0,771										
15	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3 մմ	կգ	745,39	0,0148	0,005							0,04	0,47	348,68	319,84
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	745,39	0,368	0,43	0,43			
16	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	756,5	0,0148	0,005							0,04	0,47	355,77	326,50
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	756,54	0,370	0,43	0,43			
17	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	623,6	0,0148	0,005							0,04	0,47	293,35	269,22
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	623,60	0,371	0,43	0,43			
18	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	73,365	0,0148	0,00498							0,04	0,50	37,03	34,20
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	73,37	0,400	0,47	0,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	25,460												
							Պարոնիտ	կգ	1,00	25,46	1,12	1,31	1,31	1,31	33,33	33,33
20	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համառ (թիթեռ)	կգ	245,70	0,061	0,0046							0,12			
					0,11	0,01	Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	245,70	0,519	0,60	0,60	0,73	178,46	148,59
21	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	77,5	0,16								0,29	0,29	22,48	
					0,29											
22	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով	մ ²	77,5	0,041	0,004							0,08			
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	2,33	0,972	0,03	0,20	0,28	21,88	15,39
							նախաներկ ГФ - 021	կգ	0,172	13,33	0,821	0,16				
23	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	77,5	0,214	0,0003							0,39			
					0,39	0,001	յուղաներկ	կգ	0,273	21,16	1,250	0,40	0,40	0,79	60,94	30,82
Գազատարի հողանցում 2 կոմպլ.																
1	1-962	Փոստրակի քանդում IV կարգի գրունտում , ձեռքով	մ ³	7	1,940								3,52	3,52	24,62	
					3,52											
2	1-970	Փոստրակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	7	0,664								1,20	1,20	8,43	
					1,204											
3	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	հատ	6	0,46	0,07							1,00			
					0,83	0,17	անկյունակ 50x50x5մմ	մ	2,50	15,00	1,375	4,01	4,01	5,01	30,04	24,03
4	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	20	0,13	0,017							0,28			
					0,24	0,04	պողպատ	մ	1,00	20,0	0,533	0,62	0,62	0,90	17,95	12,43
5	8-471-3	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	2	0,310	0,04							0,66			
					0,56	0,10	պողպատ	կգ	1,08	2,16	0,488	0,61	0,61	1,27	2,54	1,23
Մետաղական պաշտպանիչ ցանց 3 կոմպլ.																
1	1-962	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	7,5	1,940								3,52	3,52	26,38	
					3,517											
2	1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	7,5	0,664								1,20	1,20	9,03	
					1,204											
3	9-131	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	33,9	0,0361	0,057							0,20			
					0,07	0,14	պողպ. կոնստրուկցիաներ	կգ	1,0	33,90	0,450	0,52	0,53	0,74	24,92	17,78
							էլեկտրոդ	կգ	0,004	0,14	0,806	0,004				
							շին. հեղույս	կգ	0,0049	0,17	1,000	0,01				
4	8-52-1	Մեկուսիչների տեղադրում ШПК-10	հատ	24	0,23	0,01							0,44			
					0,42	0,02	մեկուսիչներ	հատ	1,00	24,00	4,5	5,24	5,24	5,68	136,43	125,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
5	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (Էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)	հատ	9	0,46	0,07							1,00	4,22	37,94	28,93			
					0,83	0,17	պողպատ	մ	1,50	13,50	1,839	3,21	3,21						
6	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	22,5	0,13	0,017							0,28	0,90	20,20	13,98			
					0,24	0,04	պողպատ	մ	1,00	22,50	0,533	0,62	0,62						
Ճյուղ 1/1																			
1	22-86	Պողպատե գազատար Ø45x3.0 խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	42	0,25	0,16							0,83	2,18	91,39	56,36			
					0,45	0,38	Ø45x3.0 պողպ. խողովակ	մ	1,00	42,00	1,152	1,34	1,34						
2	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	5,6	0,16								0,29	0,29	1,62				
					0,29														
3	13-121 q-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ²	5,6	0,041	0,004							0,08	0,28	1,58	1,11			
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	0,17	0,972	0,03	0,20						
4	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ²	5,6	0,214	0,0003							0,39	0,79	4,40	2,23			
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	1,53	1,250	0,40	0,40						
5	25-392	Գազատարի փչամաքրում	զմ	42	0,005	0,02							0,06	0,09	3,69	1,30			
					0,009	0,048		կմ	0,001	0,04	26,656	0,03	0,03						
6	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	0,6	0,190	0,162							0,73	1,75	1,05	0,61			
					0,34	0,39	Ձևավոր մասեր	կգ	1,0	0,60	0,875	1,02	1,02						
7	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենաայունների համար	մ³	1,35	2,05								3,72	3,72	5,02				
					3,717														
8	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենաայունների համար	մ³	1,125	3,680								6,67	6,67	7,51				
					6,672														
9	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ³	0,225	3,270	3,810							15,00	15,00	3,38				
					5,929	9,072													
9	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենաայունների համար	մ³	2,7	2,780	0,340							5,85	42,54	114,86	99,07			
					5,04	0,81	բետոն	մ³	1,020	2,75	25,350	30,13	36,69						
							վահան	մ²	1,170	3,16	3,500	4,77							
10	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ³	2,7	0,650								1,18	1,18	3,18				
					1,178														
								տախտակ	մ³	0,013	0,03	122,92	1,79						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	5		0,324 0,771							0,77	0,77	3,86	
12	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	133,2	0,0148 0,03	0,005 0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	133,20	0,371	0,43	0,04 0,43	0,47	62,66	57,51
13	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	4,50	0,0148 0,03	0,00498 0,01							0,04 0,47	0,50	2,27	2,10
14	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	1,61			Պարոնիտ	կգ	1,00	1,61	1,12	1,31	1,31	1,31	2,11	2,11
15	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեռ)	կգ	18,9	0,061 0,11	0,0046 0,01	Պողպատյա թիթեռ	կգ	1,0	18,90	0,519	0,60	0,12 0,60	0,73	13,73	11,43
16	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	4,9	0,16 0,29								0,29	0,29	1,42	
17	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	4,9	0,041 0,07	0,004 0,01	լուծիչ նախաներկ ԴՓ - 021	կգ կգ	0,03 0,172	0,15 0,84	0,972 0,821	0,03 0,16	0,08 0,20	0,28	1,38	0,97
18	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	4,9	0,214 0,39	0,0003 0,001							0,39 0,40	0,79	3,85	1,95
Ճյուղ 1/2																
1	22-88	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	20	0,28 0,51	0,18 0,43							0,94 4,42	5,35	107,05	88,33
2	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	155	0,25 0,45	0,16 0,38							0,83 2,01	2,84	440,86	311,56
3	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	35,0	0,16 0,29								0,29	0,29	10,15	
4	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	35,0	0,041 0,07	0,004 0,01	լուծիչ նախաներկ ԴՓ - 021	կգ կգ	0,03 0,172	1,05 6,02	0,972 0,821	0,03 0,16	0,08 0,20	0,28	9,88	6,95
5	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	35,0	0,214 0,39	0,0003 0,00							0,39 0,40	0,79	27,52	13,92
6	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	175	0,005 0,009	0,02 0,048							0,06 0,03	0,09	15,36	5,44
7	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	22,0	0,190 0,34	0,162 0,39	Ձևավոր մասեր	կգ	1,0	22,00	0,875	1,02	0,73 1,02	1,75	38,50	22,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ³	5,1	2,05 3,717								3,72	3,72	18,96	
9	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ³	4,25	3,680 6,672								6,67	6,67	28,36	
10	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ³	0,85	3,270 5,929	3,810 9,072							15,00	15,00	12,75	
11	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ³	10,2	2,780 5,04	0,340 0,81							5,85 36,69	42,54	433,93	374,26
							բետոն	մ³	1,020	10,40	25,350	30,13				
							վահան	մ²	1,170	11,93	3,500	4,77				
							տախտակ	մ²	0,013	0,13	122,92	1,79				
12	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ³	10,2	0,650 1,178								1,18	1,18	12,02	
13	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	19		0,324 0,771							0,77	0,77	14,66	
14	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.0մմ	կգ	152,64	0,0148 0,03	0,005 0,01							0,04 0,43	0,47	71,40	65,50
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	152,64	0,368	0,43				
15	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	777,6	0,0148 0,03	0,005 0,01							0,04 0,43	0,47	365,68	335,59
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	777,60	0,370	0,43				
16	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	23,43	0,0148 0,03	0,00498 0,01							0,04 0,47	0,50	11,83	10,92
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	23,43	0,400	0,47				
17	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	8,3									1,31	10,87	10,87	
							Պարոնիտ	կգ	1,00	8,30	1,12	1,31				
18	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ)	կգ	71,4	0,061 0,11	0,0046 0,01							0,12 0,60	0,73	51,86	43,18
							Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	71,40	0,519	0,60				
19	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	35,0	0,16 0,29								0,29	0,29	10,15	
19	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ²	35,0	0,041 0,07	0,004 0,01							0,08 0,20	0,28	9,88	6,95
							լուծիչ	կգ	0,03	1,05	0,972	0,03				
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,172	6,02	0,821	0,16				
20	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ²	35,0	0,214 0,39	0,0003 0,001							0,39 0,40	0,79	27,52	13,92
							յուղաներկ	կգ	0,273	9,56	1,250	0,40				
Գազատարի հողանցում 1 կոմպլ.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1-962	Փոստրակի քանդում IV կարգի գրունտում , ձեռքով	մ³	3,5	1,940 3,52								3,52	3,52	12,31		
2	1-970	Փոստրակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	3,5	0,664 1,204								1,20	1,20	4,21		
3	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	հատ	3	0,46 0,83	0,07 0,17		անկյունակ 50x50x5մմ	մ	2,50	7,50	1,375	4,01	4,01	5,01	15,02	12,02
4	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	10	0,13 0,24	0,017 0,04		պողպատ	մ	1,00	10,0	0,533	0,62	0,62	0,90	8,98	6,21
5	8-471-3	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	1	0,310 0,56	0,04 0,10		պողպատ	կգ	1,08	1,08	0,488	0,61	0,61	1,27	1,27	0,61
Ճյուղ 1/2-1																	
1	22-90	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø159x4.5մմ	մ	12	0,31 0,56	0,20 0,48		Ø159x4.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	12,00	6,487	7,56	7,56	8,60	103,17	90,71
2	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	70	0,25 0,45	0,16 0,38		Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	70,00	1,725	2,01	2,01	2,84	199,10	140,70
3	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	19,0	0,16 0,29								0,29	0,29	5,51		
4	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ²	19,0	0,041 0,07	0,004 0,01		լուծիչ նախաներկ ԴՓ - 021	կգ կգ	0,03 0,172	0,57 3,27	0,972 0,821	0,03 0,16	0,08 0,20	0,28	5,37	3,77
5	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ²	19,0	0,214 0,39	0,0003 0,00		յուղաներկ	կգ	0,273	5,19	1,250	0,40	0,39 0,40	0,79	14,94	7,56
6	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	82	0,005 0,009	0,02 0,048			կմ	0,001	0,08	26,656	0,03	0,06 0,03	0,09	7,20	2,55
7	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	29,8	0,190 0,34	0,162 0,39		Ձևավոր մասեր	կգ	1,0	29,80	0,875	1,02	0,73 1,02	1,75	52,14	30,38
8	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենապլանների համար	մ³	2,1	2,05 3,717								3,72	3,72	7,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ³	1,75	3,680								6,67	6,67	11,68	
					6,672											
10	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ³	0,35	3,270	3,810							15,00	15,00	5,25	
					5,929	9,072										
11	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ³	4,2	2,780	0,340							5,85	42,54	178,68	154,11
					բետոն	մ³	1,020	4,28	25,350	30,13	36,69					
					վահան	մ²	1,170	4,91	3,500	4,77						
					5,04	0,81	տախտակ	մ³	0,013	0,05		122,92	1,79			
12	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ³	4,2	0,650								1,18	1,18	4,95	
					1,178											
13	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	7,8		0,324							0,77	0,77	6,02	
						0,771										
14	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3,5մմ	կգ	134,16	0,0148	0,005							0,04	0,47	63,66	58,47
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	134,16	0,374	0,44	0,44			
15	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	207,36	0,0148	0,005							0,04	0,47	97,51	89,49
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	207,36	0,370	0,43	0,43			
16	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	40,0	0,0148	0,005							0,04	0,47	18,82	17,27
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	40,00	0,371	0,43	0,43			
17	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	10,20	0,0148	0,00498							0,04	0,50	5,15	4,75
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	10,20	0,400	0,47	0,47			
18	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	3,03										1,31	3,97	3,97
							Պարոնիտ	կգ	1,00	3,03	1,12	1,31	1,31			
19	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեռ)	կգ	29,4	0,061	0,0046							0,12	0,73	21,35	17,78
					0,11	0,01	Պողպատյա թիթեռ	կգ	1,0	29,40	0,519	0,60	0,60			
20	13-263	Հենասյուների մակերևութների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	13,3	0,16								0,29	0,29	3,86	
					0,29											
21	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևութների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ²	13,3	0,041	0,004							0,08	0,28	3,76	2,64
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	0,40	0,972	0,03	0,20			
22	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ²	13,3	0,214	0,0003							0,39	0,79	10,46	5,29
					0,39	0,001	յուղաներկ	կգ	0,273	3,63	1,250	0,40	0,40			
Ճյուղ 1/3																
		Պողպատե գազատար Ø 32x3.0			0,25	0,16							0,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	22-86	խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	32	0,45	0,38	Ø 32x3.0 պողպատե խողովակ	մ	1,00	32,00	0,825	0,96	0,96	1,80	57,46	30,76
2	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	3,2	0,16 0,29								0,29	0,29	0,93	
3	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	3,2	0,041 0,07	0,004 0,01	լուծիչ նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,03 0,172	0,10 0,55	0,972 0,821	0,03 0,16	0,08 0,20	0,28	0,90	0,64
4	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	3,2	0,214 0,39	0,0003 0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	0,87	1,250	0,40	0,39 0,40	0,79	2,52	1,27
5	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	32	0,005 0,009	0,02 0,048							0,06 0,03	0,09	2,81	0,99
6	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	0,7	0,190 0,34	0,162 0,39	Ձևավոր մասեր	կգ	1,0	0,70	0,875	1,02	0,73 1,02	1,75	1,22	0,71
7	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում պատերից ամրացման համար (ամրան)	կգ	1,8	0,061 0,11	0,0046 0,01	ամրան	կգ	1,0	1,80	0,317	0,37	0,12 0,37	0,49	0,88	0,66
8	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենապուլսների համար	մ ³	0,3	2,05 3,717								3,72	3,72	1,12	
9	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենապուլսների համար	մ ³	0,25	3,680 6,672								6,67	6,67	1,67	
10	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	0,05	3,270 5,929	3,810 9,072							15,00	15,00	0,75	
11	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձուլվ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենապուլսների համար	մ ³	0,6	2,780 5,04	0,340 0,81	բետոն վահան տախտակ	մ ³ մ ² մ ³	1,020 1,170 0,013	0,61 0,70 0,01	25,350 3,500 122,92	30,13 4,77 1,79	5,85 36,69	42,54	25,53	22,02
12	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ ³	0,6	0,650 1,178								1,18	1,18	0,71	
13	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	0,86		0,324 0,771							0,77	0,77	0,66	
14	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	38,4	0,0148 0,03	0,005 0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	38,40	0,371	0,43	0,04 0,43	0,47	18,06	16,58
15	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	1,00	0,0148 0,03	0,00498 0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	1,00	0,400	0,47	0,04 0,47	0,50	0,50	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	0,36												
							Պարոնիտ	կգ	1,00	0,36	1,12	1,31	1,31	1,31	0,47	0,47
17	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեր)	կգ	4,2	0,061	0,0046							0,12			
					0,11	0,01	Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	4,20	0,519	0,60	0,60	0,73	3,05	2,54
18	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	1,5	0,16								0,29	0,29	0,44	
					0,29											
19	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ ²	1,5	0,041	0,004							0,08			
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	0,05	0,972	0,03	0,20	0,28	0,42	0,30
							նախաներկ ΓΦ - 021	կգ	0,172	0,26	0,821	0,16				
20	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	1,5	0,214	0,0003							0,39			
					0,39	0,001	յուղաներկ	կգ	0,273	0,41	1,250	0,40	0,40	0,79	1,18	0,60
Ընդամենը															9664,77	7270,6
Վերադիր ծախսեր			13,3%												1285,41	966,99
Ընդամենը															10950,18	8237,63
Շահույթ			11%												1204,52	906,14
Ընդամենը															12154,70	9143,77
Ընդամենը նախահաշվով															12154,70	9143,77

Կազմեց՝

Գ. Հակոբյան

Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի գազաֆիկացում

Շինարարության անվանումը

Տեղային նախահաշիվ թիվ

1

Ճյուղ 2 ենթաճյուղերով

նախահաշվի անվանումը

Հիմք

№

Նախահաշվային արժեքը

26950,35

հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը

196263

դրամ

Նյութեր

- 1,1652

Անցումային գործակիցները:

աշխատավարձի - 1813,05

մեքենաների շահագործման - 2381,08

2/2	Շիֆր, նորմատիվի համար	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավորը ռուբ./հազար դրամ	Մեքենա-շահագործման միավորը ռուբ./հազար դրամ	Նյութեր անվանումը (հազար դրամ)						Միավորի արժեքը հազար դրամ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Նյութերի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
							Նյութերի անվանումը	չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը (Գ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ճյուղ 2, ճյուղ 2/3, ճյուղ 2/9, ճյուղ 2/10																
1	22-90	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø159x4.5մմ	մ	27	0,31	0,20							1,04	8,60	232,13	204,09
					0,56	0,48	Ø159x4.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	27,00	6,487	7,56	7,56			
2	22-89	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø133x4մմ	մ	107	0,33	0,14							0,93	6,55	700,40	600,72
					0,60	0,33	Ø133x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	107,00	4,818	5,61	5,61			
3	22-88	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	329	0,28	0,18							0,94	5,35	1760,99	1452,96
					0,51	0,43	Ø108x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	329,00	3,790	4,42	4,42			
4	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	151	0,27	0,17							0,89	3,62	545,89	410,85
					0,49	0,40	Ø 76x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	151,00	2,335	2,72	2,72			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	211	0,25	0,16							0,83	2,84	600,14	424,12	
					0,45	0,38	Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	211,00	1,725	2,01	2,01				
6	22-86	Պողպատե գազատար Ø45x3.0 խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	20	0,25	0,16							0,83	2,18	43,52	26,84	
					0,45	0,38	Ø45x3.0 պողպ. խողովակ	մ	1,00	20,00	1,152	1,34	1,34				
7	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	247,0	0,16								0,29	0,29	71,65		
					0,29												
8	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	247	0,041	0,004							0,08	0,28	69,75	49,04	
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	7,41	0,972	0,03	0,20				
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,172	42,48	0,821	0,16					
9	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	247	0,214	0,0003							0,39	0,79	194,23	98,22	
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	67,43	1,250	0,40	0,40				
10	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	845	0,005	0,02							0,06	0,09	74,15	26,25	
					0,009	0,048							0,03				
11	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	291,1	0,190	0,162							0,73	1,75	509,37	296,80	
					0,34	0,39	Ձևավոր մասեր	կգ	1,0	291,10	0,875	1,02	1,02				
12	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	22,05	2,05								3,72	3,72	81,95		
					3,717												
13	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	18,375	3,680								6,67	6,67	122,60		
					6,672												
14	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	3,675	3,270	3,810							15,00	15,00	55,13		
					5,929	9,072											
15	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ ³	44,1	2,780	0,340							5,85	42,54	1876,09	1618,11	
							բետոն	մ ³	1,020	44,98	25,350	30,13	36,69				
					5,04	0,81	վահան	մ ²	1,170	51,60	3,500	4,77					
							տախտակ	մ ³	0,013	0,55	122,92	1,79					
16	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ ³	44,1	0,650								1,18	1,18	51,97		
					1,178												
17	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	81,96		0,324							0,77	0,77	63,23		
						0,771											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3.5մմ	կգ	268,3	0,0148	0,005							0,04	0,47	127,32	116,93	
19	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x3.5մմ	կգ	501,2	0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	268,32	0,374	0,44	0,44				
20	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.0մմ	կգ	1163,88	0,0148	0,005							0,04	0,47	544,44	499,41	
21	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	1066,5	0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	1163,88	0,368	0,43	0,43				
22	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	100,0	0,0148	0,005							0,04	0,47	47,04	43,17	
23	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	112,00	0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	100,00	0,371	0,43	0,43				
24	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	55,260	0,0148	0,00498							0,04	0,50	56,54	52,20	
25	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (օձախեղ)	կգ	308,70	0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	112,00	0,400	0,47	0,47				
26	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	110,1											1,31	72,35	72,35
27	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	110,1													
28	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	110,1	0,061	0,0046							0,12	0,73	224,21	186,69	
29	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	110,1	0,11	0,01	Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	308,70	0,519	0,60	0,60				
30	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ԴՓ - 021	մ ²	110,1	0,16								0,29	0,29	31,94		
31	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	110,1	0,29												
32	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ԴՓ - 021	մ ²	110,1	0,041	0,004							0,08	0,28	31,09	21,86	
33	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	110,1	0,07	0,01	լուծիչ նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,03	3,30	0,972	0,03	0,20				
34	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	մ ²	110,1	0,214	0,0003							0,39	0,79	86,58	43,78	
35	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	մ ²	110,1	0,39	0,001	յուղաներկ	կգ	0,273	30,06	1,250	0,40	0,40				
Գազատարի հողանցում 1 կոմպլ.																	
36	1-962	Փոսորակի քանդում IV կարգի գրունտում , ձեռքով	մ ³	3,5	1,940								3,52	3,52	12,31		
37	1-970	Փոսորակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	3,5	3,52												
38	1-970	Փոսորակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	3,5	0,664								1,20	1,20	4,21		
39	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	մ ³	3	1,204												
40	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	մ ³	3	0,46	0,07							1,00	5,01	15,02	12,02	
41	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	մ ³	3	0,83	0,17	անկյունակ 50x50x5մմ	մ	2,50	7,50	1,375	4,01	4,01				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	10	0,13	0,017							0,28	0,90	8,98	6,21
					0,24	0,04	պողպատ	մ	1,00	10,0	0,533	0,62	0,62			
5	8-471-3	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	1	0,310	0,04							0,66	1,27	1,27	0,61
					0,56	0,10	պողպատ	կգ	1,08	1,08	0,488	0,61	0,61			
Մետաղական պաշտպանիչ ցանց 2 կոմպլ.																
1	1-962	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	5	1,940								3,52	3,52	17,59	
					3,517											
2	1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ³	5	0,664								1,20	1,20	6,02	
					1,204											
3	9-131	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	22,6	0,0361	0,057							0,20	0,74	16,61	11,85
					0,07	0,14	պողպ. կոնստրուկցիաներ	կգ	1,0	22,60	0,450	0,52	0,53			
							էլեկտրոդ	կգ	0,004	0,09	0,806	0,004				
							շին. հեղույս	կգ	0,0049	0,11	1,000	0,01				
4	8-52-1	Մեկուսիչների տեղադրում ՍՊԿ-10	հատ	16	0,23	0,01							0,44	5,68	90,95	83,90
					0,42	0,02	մեկուսիչներ	հատ	1,00	16,00	4,5	5,24	5,24			
5	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)	հատ	6	0,46	0,07							1,00	4,22	25,29	19,29
					0,83	0,17	պողպատ	մ	1,50	9,00	1,839	3,21	3,21			
6	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	15,0	0,13	0,017							0,28	0,90	13,46	9,32
					0,24	0,04	պողպատ	մ	1,00	15,00	0,533	0,62	0,62			
Ճյուղ 2-1																
1	22-89	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø133x4մմ	մ	10	0,33	0,14							0,93	6,55	65,46	56,14
					0,60	0,33	Ø133x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	10,00	4,818	5,61	5,61			
2	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3,5մմ	մ	184	0,25	0,16							0,83	2,84	523,35	369,85
					0,45	0,38	Ø 57x3,5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	184,00	1,725	2,01	2,01			
3	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	37,2	0,16								0,29	0,29	10,79	
					0,29											
4	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ²	37,2	0,041	0,004							0,08	0,28	10,50	7,39
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	1,12	0,972	0,03	0,20			
5	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ²	37,2	0,214	0,0003							0,39	0,79	29,25	14,79
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	10,16	1,250	0,40	0,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	25-392	Գազատարի փչամաքրում	զմ	194	0,005	0,02							0,06	0,09	17,02	6,03
					0,009	0,048		կմ	0,001	0,19	26,656	0,03	0,03			
					0,190	0,162							0,73			
7	22-362	Զնավոր մասերի տեղադրում	կգ	23,0	0,34	0,39	Զնավոր մասեր	կգ	1,0	23,00	0,875	1,02	1,02	1,75	40,25	23,45
					0,01480	0,00498							0,04			
8	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	109	0,03	0,01	Պողպ. կոնստրուկցիաներ	կգ	1,0	109,00	0,372	0,43	0,43	0,47	51,47	47,25
9	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ ³	5,85	2,05								3,72	3,72	21,74	
					3,717											
10	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ ³	4,875	3,680								6,67	6,67	32,53	
					6,672											
11	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	0,975	3,270	3,810							15,00	15,00	14,63	
					5,929	9,072										
12	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ ³	11,7	2,780	0,340							5,85	42,54	497,74	429,29
							բետոն	մ ³	1,020	11,93	25,350	30,13				
					5,04	0,81	վահան	մ ²	1,170	13,69	3,500	4,77	36,69			
13	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ ³	11,7	0,650								1,18	1,18	13,79	
					1,178											
14	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	21,75		0,324							0,77	0,77	16,78	
						0,771										
15	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x3.5մմ	կգ	93,2	0,0148	0,005							0,04	0,47	43,84	40,23
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	93,24	0,370	0,43	0,43			
16	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	194,4	0,0148	0,005							0,04	0,47	91,42	83,90
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	194,40	0,370	0,43	0,43			
17	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	458,8	0,0148	0,005							0,04	0,47	215,83	198,08
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	458,80	0,371	0,43	0,43			
18	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	21,50	0,0148	0,00498							0,04	0,50	10,85	10,02
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	21,50	0,400	0,47	0,47			
19	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	7,66										1,31	10,03	10,03
							Պարոնիտ	կգ	1,00	7,66	1,12	1,31	1,31			

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ)	կգ	81,9	0,061	0,0046							0,12	0,73	59,49	49,53
					0,11	0,01	Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	81,90	0,519	0,60	0,60			
21	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	27,2	0,16								0,29	0,29	7,89	
					0,29											
22	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ ²	27,2	0,041	0,004							0,08	0,28	7,68	5,40
					0,07	0,01	լուծիչ նախաներկ ΓΦ - 021	կգ	0,03	0,82	0,972	0,03	0,20			
23	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	27,2	0,214	0,0003							0,39	0,79	21,39	10,82
					0,39	0,001	յուղաներկ	կգ	0,273	7,43	1,250	0,40	0,40			
Գազատարի հողանցում 1 կմ/սլ.																
1	1-962	Փոստրակի քանդում IV կարգի գրունտում , ձեռքով	մ ³	3,5	1,940								3,52	3,52	12,31	
					3,52											
2	1-970	Փոստրակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	3,5	0,664								1,20	1,20	4,21	
					1,204											
3	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	հատ	3	0,46	0,07							1,00	5,01	15,02	12,02
					0,83	0,17	անկյունակ 50x50x5մմ	մ	2,50	7,50	1,375	4,01	4,01			
4	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	10	0,13	0,017							0,28	0,90	8,98	6,21
					0,24	0,04	պողպատ	մ	1,00	10,0	0,533	0,62	0,62			
5	8-471-3	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	1	0,310	0,04							0,66	1,27	1,27	0,61
					0,56	0,10	պողպատ	կգ	1,08	1,08	0,488	0,61	0,61			
Ճյուղ 2-2, ճյուղ 2/2-1																
1	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	9	0,27	0,17							0,89	4,56	41,02	32,97
					0,49	0,40	Ø 89x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	9,00	3,144	3,66	3,66			
2	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	145	0,25	0,16							0,83	2,84	412,42	291,46
					0,45	0,38	Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	145,00	1,725	2,01	2,01			
3	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	28,5	0,16								0,29	0,29	8,27	
					0,29											
4	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ ²	28,5	0,041	0,004							0,08	0,28	8,05	5,66
					0,07	0,01	լուծիչ նախաներկ ΓΦ - 021	կգ	0,03	0,86	0,972	0,03	0,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	28,5	0,214	0,0003							0,39	0,79	22,41	11,33
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	7,78	1,250	0,40	0,40			
6	25-392	Գազատարի փչամաքրում	զմ	154	0,005	0,02							0,06	0,09	13,51	4,78
					0,009	0,048			կմ	0,001	0,15	26,656	0,03			
7	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	12,7	0,190	0,162							0,73	1,75	22,22	12,95
					0,34	0,39	Ձևավոր մասեր	կգ	1,0	12,70	0,875	1,02	1,02			
8	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	4,35	2,05								3,72	3,72	16,17	
					3,717											
9	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	3,625	3,680								6,67	6,67	24,19	
					6,672											
10	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	0,725	3,270	3,810							15,00	15,00	10,88	
					5,929	9,072										
11	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ ³	8,7	2,780	0,340							5,85	42,54	370,11	319,22
						բետոն	մ ³	1,020	8,87	25,350	30,13	36,69				
12						5,04	0,81	վահան	մ ²	1,170	10,18		3,500			
							տախտակ	մ ³	0,013	0,11	122,92	1,79				
13	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ ³	8,7	0,650								1,18	1,18	10,25	
					1,178											
14	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	14,72		0,324							0,77	0,77	11,36	
						0,771										
15	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	129,6	0,0148	0,005							0,04	0,47	60,95	55,93
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	129,60	0,370	0,43	0,43			
16	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	250,0	0,0148	0,005							0,04	0,47	117,60	107,93
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	250,00	0,371	0,43	0,43			
17	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	15,20	0,0148	0,00498							0,04	0,50	7,67	7,08
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	15,20	0,400	0,47	0,47			
18	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	5,43										1,31	7,11	7,11
							Պարոնիտ	կգ	1,00	5,43	1,12	1,31	1,31			
19	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ)	կգ	60,9	0,061	0,0046							0,12	0,73	44,23	36,83
					0,11	0,01	Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	60,90	0,519	0,60	0,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	13-263	Հենասյունների մակերևույթների մաքրում մետաղական խողանակով	մ ²	13,8	0,16 0,29								0,29	0,29	4,00	
21	13-121 գ-2	Հենասյունների մակերևույթների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ ²	13,8	0,041 0,07	0,004 0,01							0,08 0,20	0,28	3,90	2,74
							լուծիչ	կգ	0,03	0,41	0,972	0,03				
							նախաներկ ΓΦ - 021	կգ	0,172	2,37	0,821	0,16				
22	15-613	Հենասյունների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	13,8	0,214 0,39	0,0003 0,001							0,39 0,40	0,79	10,85	5,49
							յուղաներկ	կգ	0,273	3,77	1,250	0,40				
Ճյուղ 2-4, ճյուղ 2-5, ճյուղ 2-6, ճյուղ 2/6-1																
1	22-90	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø159x4.5մմ	մ	11	0,31 0,56	0,20 0,48							1,04 7,56	8,60	94,57	83,15
							Ø159x4.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	11,00	6,487	7,56				
2	22-88	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	11	0,28 0,51	0,18 0,43							0,94 4,42	5,35	58,88	48,58
							Ø108x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	11,00	3,790	4,42				
3	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	83	0,27 0,49	0,17 0,40							0,89 3,66	4,56	378,30	304,07
							Ø 89x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	83,00	3,144	3,66				
4	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	289	0,27 0,49	0,17 0,40							0,89 2,72	3,62	1044,78	786,33
							Ø 76x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	289,00	2,335	2,72				
5	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	105,5	0,25 0,45	0,16 0,38							0,83 2,01	2,84	300,07	212,06
							Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	105,50	1,725	2,01				
6	22-86	Պողպատե գազատար Ø45x3.0 խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	16	0,25 0,45	0,16 0,38							0,83 1,34	2,18	34,82	21,47
							Ø45x3.0 պողպ. խողովակ	մ	1,00	16,00	1,152	1,34				
7	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խողանակով	մ ²	122,6	0,16 0,29								0,29	0,29	35,56	
8	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ ²	122,6	0,041 0,07	0,004 0,01							0,08 0,20	0,28	34,62	24,34
							լուծիչ	կգ	0,03	3,68	0,972	0,03				
							նախաներկ ΓΦ - 021	կգ	0,172	21,09	0,821	0,16				
9	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	122,6	0,214 0,39	0,0003 0,00							0,39 0,40	0,79	96,41	48,75
							յուղաներկ	կգ	0,273	33,47	1,250	0,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	25-392	Գազատարի փչամաքրում	զմ	515,5	0,005	0,02							0,06	0,09	45,23	16,01
					0,009	0,048		կմ	0,001	0,52	26,656	0,03	0,03			
11	22-362	Զնավոր մասերի տեղադրում	կգ	105,6	0,190	0,162							0,73	1,75	184,78	107,67
					0,34	0,39	Զնավոր մասեր	կգ	1,0	105,60	0,875	1,02	1,02			
12	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	19,8	2,05								3,72	3,72	73,59	
					3,717											
13	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	16,5	3,680								6,67	6,67	110,09	
					6,672											
14	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	3,3	3,270	3,810							15,00	15,00	49,50	
					5,929	9,072										
15	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ ³	39,6	2,780	0,340							5,85	42,54	1684,65	1453,00
							բետոն	մ ³	1,020	40,39	25,350	30,13				
					5,04	0,81	վահան	մ ²	1,170	46,33	3,500	4,77	36,69			
							տախտակ	մ ³	0,013	0,50	122,92	1,79				
16	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ ³	39,6	0,650								1,18	1,18	46,67	
					1,178											
17	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	60,64		0,324							0,77	0,77	46,78	
						0,771										
18	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3.5մմ	կգ	134,160	0,0148	0,005							0,04	0,47	63,66	58,47
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	134,16	0,374	0,44	0,44			
19	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.0մմ	կգ	76,32	0,0148	0,005							0,04	0,47	35,70	32,75
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	76,32	0,368	0,43	0,43			
20	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	2145,4	0,0148	0,005							0,04	0,47	1008,91	925,91
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	2145,42	0,370	0,43	0,43			
21	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	228,0	0,0148	0,005							0,04	0,47	107,25	98,43
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	228,00	0,371	0,43	0,43			
22	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	87,46	0,0148	0,00498							0,04	0,50	44,15	40,77
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	87,46	0,400	0,47	0,47			
23	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	30,80										1,31	40,33	40,33
							Պարոնիտ	կգ	1,00	30,80	1,12	1,31	1,31			

1		2		3		4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17			
24	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ)			կգ	277,2	0,061	0,0046								0,12	0,73	201,33	167,64				
							0,11	0,01	Պողպատյա թիթեղ				կգ	1,0	277,20	0,519				0,60	0,60		
25	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով			մ ²	93,2	0,16									0,29	0,29	27,04					
							0,29																
26	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով			մ ²	93,2	0,041	0,004								0,08	0,28	26,32	18,50				
							0,07	0,01	լուծիչ		կգ	0,03	2,80	0,972	0,03	0,20							
27	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ			մ ²	93,2	0,214	0,0003								0,39	0,79	73,29	37,06				
							0,39	0,001	յուղաներկ		կգ	0,273	25,44	1,250	0,40	0,40							
Գազատարի հողանցում																	2		կումպլ.				
1	1-962	Փոսորակի քանդում IV կարգի գրունտում , ձեռքով			մ ³	7	1,940									3,52	3,52	24,62					
							3,52																
2	1-970	Փոսորակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով			մ ³	7	0,664									1,20	1,20	8,43					
							1,204																
3	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)			հատ	6	0,46	0,07								1,00	5,01	30,04	24,03				
							0,83	0,17	անկյունակ 50x50x5մմ		մ	2,50	15,00	1,375	4,01	4,01							
4	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)			մ	20	0,13	0,017								0,28	0,90	17,95	12,43				
							0,24	0,04	պողպատ		մ	1,00	20,0	0,533	0,62	0,62							
5	8-471-3	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)			հատ	2	0,310	0,04								0,66	1,27	2,54	1,23				
							0,56	0,10	պողպատ		կգ	1,08	2,16	0,488	0,61	0,61							
Ճյուղ 2-7, ճյուղ 2/7-1, ճյուղ 2/7-2, ճյուղ 2-8																							
1	22-90	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø159x4,5մմ			մ	12	0,31	0,20								1,04	8,60	103,17	90,71				
							0,56	0,48	Ø159x4,5մմ պողպատե խողովակ		մ	1,00	12,00	6,487	7,56	7,56							
2	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3,5մմ			մ	107	0,27	0,17								0,89	3,62	386,82	291,13				
							0,49	0,40	Ø 76x3,5մմ պողպատե խողովակ		մ	1,00	107,00	2,335	2,72	2,72							
3	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3,5մմ			մ	181,0	0,25	0,16								0,83	2,84	514,82	363,82				
							0,45	0,38	Ø 57x3,5մմ պողպատե խողովակ		մ	1,00	181,00	1,725	2,01	2,01							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	22-86	Պողպատե զագատար Ø45x3.0 խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	30	0,25	0,16							0,83	2,18	65,28	40,25
					0,45	0,38	Ø45x3.0 պողպ. խողովակ	մ	1,00	30,00	1,152	1,34	1,34			
5	13-263	Գագատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	68,2	0,16								0,29	0,29	19,78	
					0,29								0,29			
6	13-121 գ-2	Գագատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	68,2	0,041	0,004							0,08	0,28	19,26	13,54
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	2,05	0,972	0,03	0,20			
7	15-613	Գագատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	68,2	0,214	0,0003							0,39	0,79	53,63	27,12
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	18,62	1,250	0,40	0,40			
8	25-392	Գագատարի փչամաքրում	գմ	330,0	0,005	0,02							0,06	0,09	28,96	10,25
					0,009	0,048							0,03			
9	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	49,3	0,190	0,162							0,73	1,75	86,27	50,27
					0,34	0,39	Ձևավոր մասեր	կգ	1,0	49,30	0,875	1,02	1,02			
10	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ ³	9,6	2,05								3,72	3,72	35,68	
					3,717								3,72			
11	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ ³	8	3,680								6,67	6,67	53,38	
					6,672								6,67			
12	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	1,6	3,270	3,810							15,00	15,00	24,00	
					5,929	9,072							15,00			
13	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ ³	19,2	2,780	0,340							5,85	42,54	816,80	704,48
14					5,04	0,81	բետոն	մ ³	1,020	19,58	25,350	30,13	36,69			
15	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ ³	19,2	0,650								1,18	1,18	22,63	
					1,178								1,18			
16	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	35,68		0,324							0,77	0,77	27,53	
						0,771							0,77			
17	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3 5մմ	կգ	134,160	0,0148	0,005							0,04	0,47	63,66	58,47
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	134,16	0,374	0,44	0,44			
18	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	456,3	0,0148	0,005							0,04	0,47	214,58	196,93
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	456,30	0,370	0,43	0,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	456,0	0,0148	0,005							0,04			
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	456,00	0,371	0,43	0,43	0,47	214,51	196,87
20	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	38,00	0,0148	0,00498							0,04			
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	38,00	0,400	0,47	0,47	0,50	19,18	17,71
21	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	13,40			Պարոնիտ	կգ	1,00	13,40	1,12	1,31	1,31	1,31	17,54	17,54
22	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ)	կգ	134,4	0,061	0,0046							0,12			
					0,11	0,01	Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	134,40	0,519	0,60	0,60	0,73	97,62	81,28
23	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	27,5	0,16								0,29	0,29	7,98	
					0,29											
24	13-121 q-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաձեռնում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	27,5	0,041	0,004							0,08			
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	0,83	0,972	0,03	0,20	0,28	7,77	5,46
							նախաձեռնել ԴՓ - 021	կգ	0,172	4,73	0,821	0,16				
25	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	27,5	0,214	0,0003							0,39	0,79	21,62	10,94
					0,39	0,001	յուղաներկ	կգ	0,273	7,51	1,250	0,40	0,40			
Մետաղական պաշտպանիչ ցանց 2 հատ																
1	1-962	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	5	1,940								3,52	3,52	17,59	
					3,517											
2	1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	5	0,664								1,20	1,20	6,02	
					1,204											
3	9-131	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	22,6	0,0361	0,057							0,20			
					0,07	0,14	պողպ. կոնստրուկցիաներ	կգ	1,0	22,60	0,450	0,52	0,53	0,74	16,61	11,85
							էլեկտրոդ	կգ	0,004	0,09	0,806	0,004				
							շին. հեղույս	կգ	0,0049	0,11	1,000	0,01				
4	8-52-1	Մեկուսիչների տեղադրում ШПК-10	հատ	16	0,23	0,01							0,44			
					0,42	0,02	մեկուսիչներ	հատ	1,00	16,00	4,5	5,24	5,24	5,68	90,95	83,90
					0,46	0,07							1,00			
5	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)	հատ	6	0,83	0,17	պողպատ	մ	1,50	9,00	1,839	3,21	3,21	4,22	25,29	19,29
6	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	15,0	0,13	0,017							0,28			
					0,24	0,04	պողպատ	մ	1,00	15,00	0,533	0,62	0,62	0,90	13,46	9,32
Ընդամենը															21429,47	16214,71
Վերադիր ծախսեր			13,3%												2850,12	2156,56
Ընդամենը			11%												24279,60	18371,26
Շահույթ															2670,76	2020,84
Ընդամենը															26950,35	20392,10
Ընդամենը նախահաշվով															26950,35	20392,10

Կազմեց՝



Գ. Հակոբյան

Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի գազաֆիկացում

Շինարարության անվանումը

Տեղային նախահաշիվ թիվ

1

Ճյուղ 3 ենթաճյուղերով
նախահաշվի անվանումը

Հիմք № Միջին աշխատավարձը 196263 դրամ Նյութեր - 1,1652

Նախահաշվային արժեքը 12183,09 հազ. դրամ

աշխատավարձի - 1813,05 մեքենաների շահագործման - 2381,08

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համար	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավորը ռուբ./հազար դրամ	Մեքենա-շահագործման միավորը ռուբ./հազար դրամ	Նյութեր անվանումը (հազար դրամ)						Միավորի արժեքը հազար դրամ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Նյութերի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
							Նյութերի անվանումը	չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը (Գ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ճյուղ 3, ճյուղ 3/1, ճյուղ 3/2, ճյուղ 3/3, ճյուղ 3/5																
1	22-90	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø159x4.5մմ	մ	12	0,31	0,20							1,04	8,60	103,17	90,71
					0,56	0,48	Ø159x4.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	12,00	6,487	7,56	7,56			
2	22-88	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	276	0,28	0,18							0,94	5,35	1477,30	1218,90
					0,51	0,43	Ø108x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	276,00	3,790	4,42	4,42			
3	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	104	0,27	0,17							0,89	4,56	474,02	381,01
					0,49	0,40	Ø 89x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	104,00	3,144	3,66	3,66			
4	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	158	0,27	0,17							0,89	3,62	571,20	429,89
					0,49	0,40	Ø 76x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	158,00	2,335	2,72	2,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	47	0,25	0,16							0,83	2,84	133,68	94,47
					0,45	0,38	Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	47,00	1,725	2,01	2,01			
6	22-86	Պողպատե գազատար Ø45x3.0 խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	70	0,25	0,16							0,83	2,18	152,32	93,93
					0,45	0,38	Ø45x3.0 պողպ. խողովակ	մ	1,00	70,00	1,152	1,34	1,34			
7	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	185,0	0,16								0,29	0,29	53,67	
					0,29											
8	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 շերտով	մ ²	185	0,041	0,004							0,08	0,28	52,24	36,73
					0,07	0,01	լուծիչ նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,03	5,55	0,972	0,03	0,20			
9	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	185	0,214	0,0003							0,39	0,79	145,47	73,56
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	50,51	1,250	0,40	0,40			
10	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	667	0,005	0,02							0,06	0,09	58,53	20,72
					0,009	0,048		կմ	0,001	0,67	26,656	0,03	0,03			
11	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	141,4	0,190	0,162							0,73	1,75	247,42	144,17
					0,34	0,39	Ձևավոր մասեր	կգ	1,0	141,40	0,875	1,02	1,02			
12	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	18,6	2,05								3,72	3,72	69,13	
					3,717											
13	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	15,5	3,680								6,67	6,67	103,42	
					6,672											
14	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	3,1	3,270	3,810							15,00	15,00	46,50	
					5,929	9,072										
15	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ ³	37,2	2,780	0,340							5,85	42,54	1582,55	1364,94
					բետոն	մ ³	1,020	37,94	25,350	30,13	36,69					
					վահան	մ ²	1,170	43,52	3,500	4,77						
					տախտակ	մ ³	0,013	0,47	122,92	1,79						
16	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ ³	37,2	0,650								1,18	1,18	43,84	
					1,178											
17	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	69,13		0,324							0,77	0,77	53,33	
						0,771										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3.5մմ	կգ	93,912	0,0148	0,005							0,04	0,47	44,56	40,93
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	93,91	0,374	0,44	0,44			
19	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.0մմ	կգ	918,38	0,0148	0,005							0,04	0,47	429,60	394,07
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	918,38	0,368	0,43	0,43			
20	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	1174,5	0,0148	0,005							0,04	0,47	552,33	506,88
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	1174,50	0,370	0,43	0,43			
21	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	305,6	0,0148	0,005							0,04	0,47	143,76	131,93
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	305,60	0,371	0,43	0,43			
22	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	86,575	0,0148	0,00498							0,04	0,50	43,70	40,35
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	86,58	0,400	0,47	0,47			
23	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	30,430										1,31	39,84	39,84
							Պարոնիտ	կգ	1,00	30,43	1,12	1,31	1,31			
24	20-696	Մետաղական անկյունակ 45x45x4	կգ	8,80	0,061	0,0046							0,12	0,56	4,90	3,83
					0,11	0,01	մետաղական անկյունակ	կգ	1,0	8,80	0,374	0,44	0,44			
25	շուկա	Ե/Բ սալի մեխ	հատ	16										0,17	2,80	2,80
							Ե/Բ սալի մեխ	հատ	1,00	16,00	0,15	0,17	0,17			
26	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	5,400	0,0148	0,00498							0,04	0,50	2,73	2,52
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	5,40	0,400	0,47	0,47			
27	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	1,900										1,31	2,49	2,49
							Պարոնիտ	կգ	1,00	1,90	1,12	1,31	1,31			
28	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի հասկառ (ռիսեռ)	կգ	260,40	0,061	0,0046							0,12	0,73	189,13	157,48
					0,11	0,01	Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	260,40	0,519	0,60	0,60			
29	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	90,7	0,16								0,29	0,29	26,31	
					0,29											
30	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ²	90,7	0,041	0,004							0,08	0,28	25,61	18,01
					0,07	0,01							լուծիչ			
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,172	15,60	0,821	0,16				
31	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ²	90,7	0,214	0,0003							0,39	0,79	71,32	36,07
					0,39	0,001							յուղաներկ			

2		3		4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Գազատարի հողանցում		2		կումպլ.															17
1	1-962	Փոստրակի քանդում IV կարգի գրունտում , ձեռքով	մ³	7	1,940									3,52	3,52	24,62			
					3,52														
2	1-970	Փոստրակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	7	0,664									1,20	1,20	8,43			
					1,204														
3	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (Էլեկտռոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	հատ	6	0,46	0,07								1,00	5,01	30,04	24,03		
					0,83	0,17												անկյունակ 50x50x5մմ	մ
4	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	20	0,13	0,017								0,28	0,90	17,95	12,43		
					0,24	0,04												պողպատ	մ
5	8-471-3	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	2	0,310	0,04								0,66	1,27	2,54	1,23		
					0,56	0,10												պողպատ	կգ
Ճյուղ 3/4																			
1	22-88	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	9,00	0,28	0,18								0,94	5,35	48,17	39,75		
					0,51	0,43												Ø108x4մմ պողպատե խողովակ	մ
2	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	92	0,27	0,17								0,89	3,62	332,59	250,32		
					0,49	0,40												Ø 76x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ
3	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	173,00	0,25	0,16								0,83	2,84	492,06	347,74		
					0,45	0,38												Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ
4	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խզանակով	մ²	56,0	0,16									0,29	0,29	16,24			
					0,29														
5	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ²	56,0	0,041	0,004								0,08	0,28	15,81	11,12		
					0,07	0,01												լուծիչ նախաներկ ԴՓ - 021	կգ
6	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ²	56,0	0,214	0,0003								0,39	0,79	44,04	22,27		
					0,39	0,00												յուղաներկ	կգ
7	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	274	0,005	0,02								0,06	0,09	24,04	8,51		
					0,009	0,048													կմ
8	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	12,4	0,190	0,162								0,73	1,75	21,70	12,64		
					0,34	0,39												Ձևավոր մասեր	կգ
9	22-362	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական	մ³	2	2,05														

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	1-965	հենապյունների համար	մ³	7,95	3,717								3,72	3,72	29,55	
10	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենապյունների համար	մ³	6,625	3,680								6,67	6,67	44,20	
					6,672											
11	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ³	1,325	3,270	3,810							15,00	15,00	19,88	
					5,929	9,072										
11	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենապյունների համար	մ³	15,9	2,780	0,340							5,85	42,54	676,41	583,40
					բետոն	մ³	1,020	16,22	25,350	30,13	36,69					
					վահան	մ²	1,170	18,60	3,500	4,77						
					5,04	0,81	տախտակ	մ³	0,013	0,20	122,92	1,79				
12	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ³	15,9	0,650								1,18	1,18	18,74	
					1,178											
13	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	29,5		0,324							0,77	0,77	22,76	
					0,771											
14	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.0մմ	կգ	76,32	0,0148	0,005							0,04	0,47	35,70	32,75
					0,03	0,01							Պողպատե խողովակներ			
15	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	1176,1	0,0148	0,005							0,04	0,47	553,09	507,58
					0,03	0,01							Պողպատե խողովակներ			
16	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	36,00	0,0148	0,00498							0,04	0,50	18,17	16,78
					0,03	0,01							Պողպատե խողովակներ			
17	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	12,73										1,31	16,67	16,67
													Պարոնիտ			
18	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի հաստ (թիթեռ)	կգ	111,3	0,061	0,0046							0,12	0,73	80,84	67,31
					0,11	0,01							Պողպատյա թիթեռ			
19	13-263	Հենապյունների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	46,1	0,16								0,29	0,29	13,37	
					0,29											
19	13-121 Գ-2	Հենապյունների մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ²	46,1	0,041	0,004							0,08	0,28	13,02	9,15
					0,07	0,01							լուծիչ			
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,172	7,93	0,821	0,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
20	15-613	Հենայունների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	46,1	0,214 0,39	0,0003 0,001	յուղաներկ			կգ	0,273	12,59	1,250	0,40	0,39 0,40	0,79	36,25 18,33	
Գազատարի հողանցում 2 կոմպլ.																		
1	1-962	Փոստրակի քանդում IV կարգի գրունտում , ձեռքով	մ ³	7	1,940 3,52								3,52	3,52	24,62			
2	1-970	Փոստրակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	7	0,664 1,204								1,20	1,20	8,43			
3	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	հատ	6	0,46 0,83	0,07 0,17							1,00 4,01	5,01	30,04	24,03		
4	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	20	0,13 0,24	0,017 0,04							0,28 0,62	0,90	17,95	12,43		
5	8-471-3	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	2	0,310 0,56	0,04 0,10							0,66 0,61	1,27	2,54	1,23		
Ընդամենը																	9687,34	7345,92
Վերադիր ծախսեր			13,3%														1288,42	977,01
Ընդամենը			11%														10975,76	8322,92
Շահույթ																	1207,33	915,52
Ընդամենը																	12183,09	9238,44
Ընդամենը նախահաշվով																	12183,09	9238,44

Կազմեց՝



Գ. Հակոբյան

Շիրակի մարզի Բայանդուր համայնքի գաղաֆիկացում

Շինարարության անվանումը

Տեղային նախահաշիվ թիվ

1

Հյուլ 4 ենթահյուլերով

նախահաշվի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը

34297,94

հազ. դրամ

Հիմք

Nº

Միջին աշխատավարձը

196263

դրամ

Ելութեք

- 1,1652

աշխատավարձի - 1813,05

մեքենաների շահագործման - 2381,08

Հ/Հ	Շինարարության անվանումը	Նախահաշվի անվանումը	Համար	Քանակ	Նախահաշվի միավորը հազ. դրամ	Մեքենաների շահագործման միավորը հազ. դրամ	Ելութեք անվանումը (հազար դրամ)						Միավորի արժեքը հազար դրամ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Ելութեքի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
							Նախահաշվի անվանումը	Համար	Քանակ	Նախահաշվի միավորը հազ. դրամ	Մեքենաների շահագործման միավորը հազ. դրամ	Ելութեքի արժեքը հազար դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Հյուլ 4, Հյուլ 4-1, Հյուլ 4-14, Հյուլ 4-15, Հյուլ 4-16																
1	22-89	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø133x4մմ	մ	162,5	0,33	0,14							0,93	6,55	1063,70	912,30
					0,60	0,33	Ø133x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	162,50	4,818	5,61	5,61			
2	22-88	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	100,0	0,28	0,18							0,94	5,35	535,25	441,63
					0,51	0,43	Ø108x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	100,00	3,790	4,42	4,42			
3	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	304,0	0,27	0,17							0,89	4,56	1385,59	1113,72
					0,49	0,40	Ø 89x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	304,00	3,144	3,66	3,66			
4	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3,5մմ	մ	8,0	0,27	0,17							0,89	3,62	28,92	21,77
					0,49	0,40	Ø 76x3,5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	8,00	2,335	2,72	2,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	406,5	0,25	0,16							0,83	2,84	1156,20	817,09
					0,45	0,38	Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	406,50	1,725	2,01	2,01			
6	22-86	Պողպատե գազատար Ø45x3.0 խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	97,5	0,25	0,16							0,83	2,18	212,17	130,83
					0,45	0,38	Ø45x3.0 պողպ. խողովակ	մ	1,00	97,50	1,152	1,34	1,34			
7	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	275,5	0,16								0,29	0,29	79,92	
					0,29											
8	13-121 Գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	275,5	0,041	0,004							0,08	0,28	77,80	54,69
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	8,27	0,972	0,03	0,20			
9	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	275,5	0,214	0,0003							0,39	0,79	216,64	109,55
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	75,21	1,250	0,40	0,40			
10	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	1078,5	0,005	0,02							0,06	0,09	94,64	33,50
					0,009	0,048		կմ	0,001	1,08	26,656	0,03	0,03			
11	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	204,8	0,190	0,162							0,73	1,75	358,36	208,81
					0,34	0,39	Ձևավոր մասեր	կգ	1,0	204,80	0,875	1,02	1,02			
12	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	27,9	2,05								3,72	3,72	103,70	
					3,717											
13	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	23,25	3,680								6,67	6,67	155,12	
					6,672											
14	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	4,65	3,270	3,810							15,00	15,00	69,75	
					5,929	9,072										
15	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձուլվել բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ ³	55,8	2,780	0,340							5,85	42,54	2373,83	2047,41
					5,04	0,81	բետոն	մ ³	1,020	56,92	25,350	30,13	36,69			
							վահան	մ ²	1,170	65,29	3,500	4,77				
16	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ ³	55,8	0,650								1,18	1,18	65,76	
					1,178											
17	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	103,695		0,324							0,77	0,77	80,00	
						0,771										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x3.5մմ	կգ	618,5	0,0148	0,005							0,04	0,47	290,80	266,87
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	618,49	0,370	0,43	0,43			
19	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.0մմ	կգ	292,56	0,0148	0,005							0,04	0,47	136,85	125,53
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	292,56	0,368	0,43	0,43			
20	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	1406,2	0,0148	0,005							0,04	0,47	661,27	606,86
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	1406,16	0,370	0,43	0,43			
21	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	654,0	0,0148	0,005							0,04	0,47	307,65	282,35
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	654,00	0,371	0,43	0,43			
22	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	120,34	0,0148	0,00498							0,04	0,50	60,75	56,09
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	120,34	0,400	0,47	0,47			
23	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	54,44										1,31	71,28	71,28
							Պարոնիտ	կգ	1,00	54,44	1,12	1,31	1,31			
24	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ)	կգ	390,6	0,061	0,0046							0,12	0,73	283,70	236,22
					0,11	0,01	Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	390,60	0,519	0,60	0,60			
25	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	105,2	0,16								0,29	0,29	30,50	
					0,29											
26	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	105,2	0,041	0,004							0,08	0,28	29,69	20,87
					0,07	0,01	լուծիչ նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,03	3,15	0,972	0,03	0,20			
27	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	105,2	0,214	0,0003							0,39	0,79	82,68	41,81
					0,39	0,001	յուղաներկ	կգ	0,273	28,71	1,250	0,40	0,40			
Գազատարի հողանցում 2 կոմպլ.																
1	1-962	Փոստրակի քանդում IV կարգի գրունտում , ձեռքով	մ ³	7	1,940								3,52	3,52	24,62	
					3,52											
2	1-970	Փոստրակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	7	0,664								1,20	1,20	8,43	
					1,204											
3	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	հատ	6	0,46	0,07							1,00	5,01	30,04	24,03
					0,83	0,17	անկյունակ 50x50x5մմ	մ	2,50	15,00	1,375	4,01	4,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	20	0,13	0,017							0,28	0,90	17,95	12,43	
					0,24	0,04	պողպատ	մ	1,00	20,0	0,533	0,62	0,62				
5	8-471-3	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	2	0,310	0,04							0,66	1,27	2,54	1,23	
					0,56	0,10	պողպատ	կգ	1,08	2,16	0,488	0,61	0,61				
Ճյուղ 4/2, Ճյուղ 4/3 Ճյուղ 4/7																	
1	22-89	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø133x4մմ	մ	9,0	0,33	0,14							0,93	6,55	58,91	50,53	
					0,60	0,33	Ø133x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	9,00	4,818	5,61	5,61				
2	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	90,0	0,27	0,17							0,89	4,56	410,21	329,72	
					0,49	0,40	Ø 89x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	90,00	3,144	3,66	3,66				
3	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	373,50	0,25	0,16							0,83	2,84	1062,34	750,75	
					0,45	0,38	Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	373,50	1,725	2,01	2,01				
4	22-86	Պողպատե գազատար Ø45x3.0 խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	396,5	0,25	0,16							0,83	2,18	862,81	532,04	
					0,45	0,38	Ø45x3.0 պողպ. խողովակ	մ	1,00	396,50	1,152	1,34	1,34				
5	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	151,8	0,16								0,29	0,29	44,04		
					0,29												
6	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	151,8	0,041	0,004							0,08	0,28	42,87	30,14	
					0,07	0,01	լուծիչ նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,03	4,55	0,972	0,03	0,20				
7	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	151,8	0,214	0,0003							0,39	0,79	119,37	60,36	
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	41,44	1,250	0,40	0,40				
8	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	869	0,005	0,02							0,06	0,09	76,25	26,99	
					0,009	0,048							0,03				
9	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	91,8	0,190	0,162							0,73	1,75	160,63	93,60	
					0,34	0,39	Ձևավոր մասեր	կգ	1,0	91,80	0,875	1,02	1,02				
10	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենապլանների համար	մ ³	24,45	2,05								3,72	3,72	90,87		
					3,717												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ³	20,375	3,680								6,67	6,67	135,94	
					6,672											
12	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ³	4,075	3,270	3,810							15,00	15,00	61,13	
					5,929	9,072										
13	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ³	48,9	2,780	0,340							5,85	42,54	2080,29	1794,23
					5,04	0,81	բետոն	մ³	1,020	49,88	25,350	30,13	36,69			
							վահան	մ²	1,170	57,21	3,500	4,77				
							տախտակ	մ³	0,013	0,61	122,92	1,79				
14	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ³	48,9	0,650								1,18	1,18	57,63	
					1,178											
15	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	90,87		0,324							0,77	0,77	70,10	
						0,771										
16	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x3.5մմ	կգ	93,2	0,0148	0,005							0,04	0,47	43,84	40,23
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	93,24	0,370	0,43	0,43			
17	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.0մմ	կգ	76,32	0,0148	0,005							0,04	0,47	35,70	32,75
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	76,32	0,368	0,43	0,43			
18	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	858,6	0,0148	0,005							0,04	0,47	403,77	370,55
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	858,60	0,370	0,43	0,43			
19	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	1139,6	0,0148	0,005							0,04	0,47	536,09	491,99
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	1139,60	0,371	0,43	0,43			
20	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	88,80	0,0148	0,00498							0,04	0,50	44,83	41,39
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	88,80	0,400	0,47	0,47			
21	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	32,15										1,31	42,09	42,09
							Պարոնիտ	կգ	1,00	32,15	1,12	1,31	1,31			
22	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ)	կգ	342,3	0,061	0,0046							0,12	0,73	248,62	207,01
					0,11	0,01	Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	342,30	0,519	0,60	0,60			
23	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	77,5	0,16								0,29	0,29	22,48	
					0,29											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	13-121 գ-2	Հենապոյւնների մակերևութների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ²	77,5	0,041	0,004							0,08	0,28	21,88	15,39
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	2,33	0,972	0,03	0,20			
					նախաներկ ΓΦ - 021						կգ	0,172				
25	15-613	Հենապոյւնների յուղաներկում երկու անգամ	մ²	77,5	0,214	0,0003							0,39	0,79	60,94	30,82
					0,39	0,001	յուղաներկ	կգ	0,273	21,16	1,250	0,40	0,40			
					0,061	0,0046							0,12			
26	20-696	Մետաղական անկյունակ 45x45x4	կգ	18,70	0,11	0,01	մետաղական անկյունակ	կգ	1,0	18,70	0,374	0,44	0,44	0,56	10,42	8,15
27	շուկա	Ե/Բ սալի մեխ	հատ	34			Ե/Բ սալի մեխ	հատ	1,00	34,00	0,15	0,17	0,17	0,17	5,94	5,94
28	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	8,500	0,0148	0,00498							0,04	0,50	4,29	3,96
					0,03	0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	8,50	0,400	0,47	0,47			
29	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	3,000			Պարոնիտ	կգ	1,00	3,00	1,12	1,31	1,31	1,31	3,93	3,93
Ճյուղ 4/4, ճյուղ 4/5																
1	22-88	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	8,50	0,28	0,18							0,94	5,35	45,50	37,54
					0,51	0,43	Ø108x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	8,50	3,790	4,42	4,42			
1	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	9	0,27	0,17							0,89	3,62	32,54	24,49
					0,49	0,40	Ø 76x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	9,00	2,335	2,72	2,72			
2	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	252,50	0,25	0,16							0,83	2,84	718,18	507,54
					0,45	0,38	Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	252,50	1,725	2,01	2,01			
3	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	50,3	0,16								0,29	0,29	14,59	
					0,29											
4	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևութների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ²	50,3	0,041	0,004							0,08	0,28	14,20	9,99
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	1,51	0,972	0,03	0,20			
					նախաներկ ΓΦ - 021						կգ	0,172				
5	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ²	50,3	0,214	0,0003							0,39	0,79	39,55	20,00
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	13,73	1,250	0,40	0,40			
6	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	270	0,005	0,02							0,06	0,09	23,69	8,39
					0,009	0,048							կմ			
7	22-362	Զնավոր մասերի տեղադրում	կգ	30,0	0,190	0,162							0,73	1,75	52,49	30,59
					0,34	0,39	Զնավոր մասեր	կգ	1,0	30,00	0,875	1,02	1,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	8,1	2,05 3,717								3,72	3,72	30,11	
9	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	6,75	3,680 6,672								6,67	6,67	45,04	
10	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	1,35	3,270 5,929	3,810 9,072							15,00	15,00	20,25	
11	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձուլլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ ³	16,2	2,780 5,04	0,340 0,81							5,85 36,69	42,54	689,18	594,41
							բետոն	մ ³	1,020	16,52	25,350	30,13				
							վահան	մ ²	1,170	18,95	3,500	4,77				
							տախտակ	մ ³	0,013	0,20	122,92	1,79				
12	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ ³	16,2	0,650 1,178								1,18	1,18	19,09	
13	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	30,1		0,324 0,771							0,77	0,77	23,22	
14	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3,0մմ	կգ	152,64	0,0148 0,03	0,005 0,01							0,04 0,43	0,47	71,40	65,50
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	152,64	0,368	0,43				
15	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	596,2	0,0148 0,03	0,005 0,01							0,04 0,43	0,47	280,35	257,29
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	596,16	0,370	0,43				
16	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	302,0	0,0148 0,03	0,005 0,01							0,04 0,43	0,47	142,07	130,38
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	302,00	0,371	0,43				
17	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	39,13	0,0148 0,03	0,00498 0,01							0,04 0,47	0,50	19,75	18,24
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	39,13	0,400	0,47				
18	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	13,90										1,31	18,20	18,20
							Պարոնիտ	կգ	1,00	13,90	1,12	1,31	1,31			
19	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեռ)	կգ	113,4	0,061 0,11	0,0046 0,01							0,12 0,60	0,73	82,36	68,58
							Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	113,40	0,519	0,60				
20	13-263	Հենասյունների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	34,1	0,16 0,29								0,29	0,29	9,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	13-121 գ-2	Հենապոյւնների մակերևույթների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ ²	34,1	0,041	0,004							0,08	0,28	9,63	6,77
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	1,02	0,972	0,03	0,20			
					նախաներկ ΓΦ - 021						կգ	0,172				
22	15-613	Հենապոյւնների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	34,1	0,214	0,0003							0,39	0,79	26,81	13,56
					0,39	0,001	յուղաներկ	կգ	0,273	9,31	1,250	0,40	0,40			
Գազատարի հողանցում 1 կոմպլ.																
1	1-962	Փոստրակի քանդում IV կարգի գրունտում , ձեռքով	մ ³	3,5	1,940								3,52	3,52	12,31	
					3,52											
2	1-970	Փոստրակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	3,5	0,664								1,20	1,20	4,21	
					1,204											
3	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտռոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	հատ	3	0,46	0,07							1,00	5,01	15,02	12,02
					0,83	0,17	անկյունակ 50x50x5մմ	մ	2,50	7,50	1,375	4,01	4,01			
4	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	10	0,13	0,017							0,28	0,90	8,98	6,21
					0,24	0,04	պողպատ	մ	1,00	10,0	0,533	0,62	0,62			
5	8-471-3	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	1	0,310	0,04							0,66	1,27	1,27	0,61
					0,56	0,10	պողպատ	կգ	1,08	1,08	0,488	0,61	0,61			
Ճյուղ 4/6																
1	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	8	0,27	0,17							0,89	3,62	28,92	21,77
					0,49	0,40	Ø 76x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	8,00	2,335	2,72	2,72			
2	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	116,00	0,25	0,16							0,83	2,84	329,94	233,17
					0,45	0,38	Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	116,00	1,725	2,01	2,01			
3	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	22,7	0,16								0,29	0,29	6,58	
					0,29											
4	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ ²	22,7	0,041	0,004							0,08	0,28	6,41	4,51
					0,07	0,01	լուծիչ	կգ	0,03	0,68	0,972	0,03	0,20			
5	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	22,7	0,214	0,0003							0,39	0,79	17,85	9,03
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	6,20	1,250	0,40	0,40			
6	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	124	0,005	0,02							0,06	0,09	10,88	3,85
					0,009	0,048		կմ	0,001	0,12	26,656	0,03	0,03			
7	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	5,1	0,190	0,162							0,73	1,75	8,92	5,20
					0,34	0,39	Ձևավոր մասեր	կգ	1,0	5,10	0,875	1,02	1,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ ³	3,6	2,05 3,717								3,72	3,72	13,38	
9	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ ³	3	3,680 6,672								6,67	6,67	20,02	
10	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	0,6	3,270 5,929	3,810 9,072							15,00	15,00	9,00	
11	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձուլլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ ³	7,2	2,780 5,04	0,340 0,81							5,85 36,69	42,54	306,30	264,18
							բետոն	մ ³	1,020	7,34	25,350	30,13				
							վահան	մ ²	1,170	8,42	3,500	4,77				
							տախտակ	մ ³	0,013	0,09	122,92	1,79				
12	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ ³	7,2	0,650 1,178								1,18	1,18	8,49	
13	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	13,38		0,324 0,771							0,77	0,77	10,32	
14	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	64,8	0,0148 0,03	0,005 0,01							0,04 0,43	0,47	30,47	27,97
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	64,80	0,370	0,43				
15	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	325,6	0,0148 0,03	0,005 0,01							0,04 0,43	0,47	153,17	140,57
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	325,60	0,371	0,43				
16	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	12,35	0,0148 0,03	0,00498 0,01							0,04 0,47	0,50	6,23	5,76
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	12,35	0,400	0,47				
17	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	4,42										1,31	5,79	5,79
							Պարոնիտ	կգ	1,00	4,42	1,12	1,31				
18	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեռ)	կգ	50,4	0,061 0,11	0,0046 0,01							0,12 0,60	0,73	36,61	30,48
							Պողպատյա թիթեռ	կգ	1,0	50,40	0,519	0,60				
19	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	14,2	0,16 0,29								0,29	0,29	4,12	
19	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	14,2	0,041 0,07	0,004 0,01							0,08 0,20	0,28	4,01	2,82
							լուծիչ	կգ	0,03	0,43	0,972	0,03				
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,172	2,44	0,821	0,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
20	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	14,2	0,214 0,39	0,0003 0,001	յուղաներկ				կգ	0,273	3,88	1,250	0,40	0,39 0,40	0,79	11,17	5,65		
Գազատարի հողանցում 2 կմմալ.																					
1	1-962	Փոսորակի քանդում IV կարգի գրունտում , ձեռքով	մ ³	7	1,940 3,52								3,52	3,52	24,62						
2	1-970	Փոսորակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	7	0,664 1,204								1,20	1,20	8,43						
3	8-471-1	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտռոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	հատ	6	0,46 0,83	0,07 0,17	անկյունակ 50x50x5մմ						մ	2,50	15,00	1,375	4,01	4,01	5,01	30,04	24,03
4	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	20	0,13 0,24	0,017 0,04	պողպատ						մ	1,00	20,0	0,533	0,62	0,28 0,62	0,90	17,95	12,43
5	8-471-3	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	2	0,310 0,56	0,04 0,10	պողպատ						կգ	1,08	2,16	0,488	0,61	0,66 0,61	1,27	2,54	1,23
Ճյուղ 4/8, ճյուղ 4/9, ճյուղ 4/10																					
1	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	8	0,27 0,49	0,17 0,40	Ø 76x3.5մմ պողպատե խողովակ						մ	1,00	8,00	2,335	2,72	0,89 2,72	3,62	28,92	21,77
2	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	279,00	0,25 0,45	0,16 0,38	Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ						մ	1,00	279,00	1,725	2,01	0,83 2,01	2,84	793,56	560,80
3	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	51,9	0,16 0,29													0,29	0,29	15,06	
4	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ ²	51,9	0,041 0,07	0,004 0,01	լուծիչ				կգ	0,03	1,56	0,972	0,03	0,08 0,20	0,28	14,66	10,30		
5	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	51,9	0,214 0,39	0,0003 0,00	յուղաներկ				կգ	0,273	14,17	1,250	0,40	0,39 0,40	0,79	40,81	20,64		
6	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	287	0,005 0,009	0,02 0,048										0,06 0,03	0,09	25,18	8,91		
7	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	28,8	0,190 0,34	0,162 0,39	Ձևավոր մասեր				կգ	1,0	28,80	0,875	1,02	1,02 1,02	1,75	50,39	29,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
8	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ³	8,85	2,05								3,72	3,72	32,89				
					3,717														
9	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ³	7,375	3,680								6,67	6,67	49,21				
					6,672														
10	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ³	1,475	3,270	3,810							15,00	15,00	22,13				
					5,929	9,072													
11	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ³	17,7	2,780	0,340							5,85	42,54	752,99	649,45			
					5,04	0,81	բետոն	մ³	1,020	18,05	25,350	30,13	36,69						
							վահան	մ²	1,170	20,71	3,500	4,77							
							տախտակ	մ³	0,013	0,22	122,92	1,79							
12	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ³	17,7	0,650								1,18	1,18	20,86				
					1,178														
13	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	32,9		0,324							0,77	0,77	25,38				
					0,771														
14	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	926,6	0,0148	0,005							0,04	0,47	435,77	399,91			
					0,03	0,01							Պողպատե խողովակներ				կգ	1,0	926,64
15	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	230,0	0,0148	0,005							0,04	0,47	108,20	99,30			
					0,03	0,01							Պողպատե խողովակներ				կգ	1,0	230,00
16	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	35,98	0,0148	0,00498							0,04	0,50	18,16	16,77			
					0,03	0,01							Պողպատե խողովակներ				կգ	1,0	35,98
17	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	13,10										1,31	17,15	17,15			
													Պարոնիտ				կգ	1,00	13,10
18	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեռ)	կգ	123,9	0,061	0,0046							0,12	0,73	89,99	74,93			
					0,11	0,01							Պողպատյա թիթեռ				կգ	1,0	123,90
19	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	42,5	0,16								0,29	0,29	12,33				
					0,29														
20	13-121 գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ²	42,5	0,041	0,004							0,08	0,28	12,00	8,44			
					0,07	0,01							լուծիչ				կգ	0,03	1,28
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,172	7,31	0,821	0,16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	15-613	Հենապյունների յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	42,5	0,214	0,0003							0,39	0,79	33,42	16,90
					0,39	0,001	յուղաներկ	կգ	0,273	11,60	1,250	0,40	0,40			
Ճյուղ 4/11, ճյուղ 4/12, ճյուղ 4/13																
1	22-88	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ	մ	4,5	0,28	0,18							0,94	5,35	24,09	19,87
					0,51	0,43	Ø108x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	4,50	3,790	4,42	4,42			
2	22-87	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	231,0	0,27	0,17							0,89	4,56	1052,86	846,28
					0,49	0,40	Ø 89x4մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	231,00	3,144	3,66	3,66			
3	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	130,5	0,25	0,16							0,83	2,84	371,18	262,31
					0,45	0,38	Ø 57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1,00	130,50	1,725	2,01	2,01			
4	22-86	Պողպատե գազատար Ø45x3.0 խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	59,5	0,25	0,16							0,83	2,18	129,48	79,84
					0,45	0,38	Ø45x3.0 պողպ. խողովակ	մ	1,00	59,50	1,152	1,34	1,34			
5	13-263	Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	97,9	0,16								0,29	0,29	28,40	
					0,29								0,29			
6	13-121 գ-2	Գազատարի մակերեսային նախաներկում ԴՓ - 021 2 շերտով	մ ²	97,9	0,041	0,004							0,08	0,28	27,65	19,44
					0,07	0,01	լուծիչ նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,03	2,94	0,972	0,03	0,20			
7	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	97,9	0,214	0,0003							0,39	0,79	76,98	38,93
					0,39	0,00	յուղաներկ	կգ	0,273	26,73	1,250	0,40	0,40			
8	25-392	Գազատարի փչամաքրում	գմ	425,5	0,005	0,02							0,06	0,09	37,34	13,22
					0,009	0,048							0,03			
9	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	91,7	0,190	0,162							0,73	1,75	160,46	93,50
					0,34	0,39	Ձևավոր մասեր	կգ	1,0	91,70	0,875	1,02	1,02			
10	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենապյունների համար	մ ³	12,3	2,05								3,72	3,72	45,72	
					3,717								3,72			
11	1-966	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենապյունների համար	մ ³	10,25	3,680								6,67	6,67	68,39	
					6,672								6,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1-991	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ³	2,05	3,270 5,929	3,810 9,072							15,00	15,00	30,75	
13	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ³	24,6	2,780	0,340							5,85	42,54	1046,53	902,62
							բետոն	մ³	1,020	25,09	25,350	30,13	36,69			
					5,04	0,81	վահան	մ²	1,170	28,78	3,500	4,77				
							տախտակ	մ³	0,013	0,31	122,92	1,79				
14	1-723-71	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով	մ³	24,6	0,650 1,178								1,18	1,18	28,99	
15	Գ III	Տեղափոխում 1 կմ	տն	45,72		0,324 0,771							0,77	0,77	35,27	
													0,04	0,47	639,94	587,28
16	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	1360,8	0,0148 0,03	0,005 0,01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	1360,80	0,370	0,43	0,43			
17	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	240,0	0,0148 0,03	0,005 0,01							0,04 0,43	0,47	112,90	103,61
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	240,00	0,371	0,43				
18	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	51,85	0,0148 0,03	0,00498 0,01							0,04 0,47	0,50	26,17	24,17
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1,0	51,85	0,400	0,47				
19	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	18,40										1,31	24,09	24,09
							Պարոնիտ	կգ	1,00	18,40	1,12	1,31	1,31			
20	20-696	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ)	կգ	172,2	0,061 0,11	0,0046 0,01							0,12 0,60	0,73	125,07	104,14
							Պողպատյա թիթեղ	կգ	1,0	172,20	0,519	0,60				
21	13-263	Հենասյուների մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	62,0	0,16 0,29								0,29	0,29	17,99	
													0,08	0,28	17,51	12,31
22	13-121 Գ-2	Հենասյուների մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ²	62,0	0,041 0,07	0,004 0,01	լուծիչ	կգ	0,03	1,86	0,972	0,03	0,20			
							նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0,172	10,66	0,821	0,16				
23	15-613	Հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ²	62,0	0,214 0,39	0,0003 0,001							0,39 0,40	0,79	48,75	24,65
							յուղաներկ	կգ	0,273	16,93	1,250	0,40	0,40			
Ընդամենը															27271,88	20319,02
Վերադիր ծախսեր			13,3%												3627,16	2702,43
Ընդամենը															30899,04	23021,45
Շահույթ			11%												3398,89	2532,36
Ընդամենը															34297,94	25553,81
Ընդամենը նախահաշվով															34297,94	25553,81

Կազմեց՝



Գ. Հակոբյան