Արձանագրություն N 2
ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/11-Ա ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան 09 օգոստոսի 2022թ.

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Վ. Օհանջանյանը (ԳԱՊ)
Հանձնաժողովի անդամներ Ս. Ասրյանը, Գ. Մելիքսեթյանը, Ա. Սիմոնյանը, Կ. Սարգսյանը, Է. Մխիթարյանը և Ս. Ալեքսանյանը:
Քարտուղար՝ Ս. Գալստյանը

Հայտերի բացման վերաբերյալ

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի ջրամբարի վերականգնման և վերազինման, Մարմարիկի ջրամբարի ջրծեծ-ջրմարիչ հանգույցի վերակառուցման, Ապարանի ջրամբարի ճնշումային թունելի մետաղյա երեսպատվածքի վերականգնման աշխատանքների ձեռքբերման ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/11-Ա ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2022 թվականի օգոստոսի 5-ին, ժամը 16:30-ին:

ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/11-Ա ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցության հայտ է (են) ներկայացրել հետևյալ մասնակից (ները)

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
«Մեդիսոն էյբլ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 5շ., բն. 43 099 90 90 09	medison-eybl@.mail.ru

Մասնակցի (ների) գնային առաջարկը

ՀՀ դրամ

	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
Չափաբաժին 1 նախահաշվային արժեք – 101 227 810 ՀՀ դրամ այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում - ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի ջրամբարի վերականգնման և վերազինման աշխատանքներ				
ոչ մի հայտ չի ներկայացվել				
Չափաբաժին 2				

նախահաշվային արժեք – 41 069 120 ՀՀ դրամ այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում - Մարմարիկի ջրամբարի ջրծեծ-ջրմարիչ հանգույցի վերակառուցման աշխատանքներ				
1	«Մեդիսոն էյբլ» ՍՊԸ	33 694 460	6 738 892	40 433 352
Չափաբաժին 3 նախահաշվային արժեք – 89 863 100 ՀՀ դրամ այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում - Ապարանի ջրամբարի ճնշումային թունելի մետաղյա երեսպատվածքի վերականգնման աշխատանքներ				
1	«Մեդիսոն էյբլ» ՍՊԸ	73 868 040	14 773 608	88 641 648

Մասնակից(ներ)ի կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը

ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/11-Ա ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը մասնակից «Մեդիսոն էյբլ» ՍՊԸ-ի հայտով ներկայացվել են: Հրավերով սահմանված ժամկետում մասնակիցը ներկայացրել է 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների համար, համապատասխանաբար 2 060 000 ՀՀ դրամի և 4 500 000 ՀՀ դրամի չափով, հայտի ապահովումները՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից տրված երաշխիքի ձևով:

Մասնակից(ներ)ի կողմից ներկայացված յուրաքանչյուր հայտի փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին

Ընթացակարգի մասնակից «Մեդիսոն էյբլ» ՍՊԸ-ի կողմից 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների համար հայտով ներկայացված փաստաթղթերը կազմված են ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/11-Ա ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխան:

Հանձնաժողովի որոշումը

Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

1. ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/11-Ա ծածկագրով ընթացակարգի 1-ին չափաբաժինը հայտարարել չկայացած՝ համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել):

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնի համար անգործության ժամկետը կիրառելի չէ:

2. Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, ինչպես նաև ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/11-Ա ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 8.6 կետը (ընթացակարգին մասնակցել է մեկ մասնակից)՝ հանձնաժողովը ընթացակարգի մասնակից «Մեդիսոն էյբլ» ՍՊԸ-ին հրավիրում է 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների գնի նվազեցման շուրջ բանակցությունների, որը տեղի կունենա **12.08.2022 թվականին ժամը 11:00-ին**, Ջրային կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Վարդանանց 13ա, 400 սենյակ):

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա, 400 սենյակ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-7, դեմ-0
Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ	_____	Վ. Օհանջանյան
Անդամներ	_____	Ս. Ասրյան
	_____	Գ. Մելիքսեթյան
	_____	Ա. Սիմոնյան
	_____	Կ. Սարգսյան
	_____	Է. Մխիթարյան
	_____	Ս. Ալեքսանյան
Քարտուղար	_____	Ս. Գալստյան