

**Արձանագրություն N 2**  
**ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի**  
**գնահատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի**

ք. Երևան

12.06.2026թ.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Նազարյան (ԳԱՊ)

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Պողոսյան, Ա. Սերգոյան, Ս. Ասրյան և Ռ. Գաբրիելյան:

Քարտուղար՝ Կ. Քոչարյան:

**Հայտերի բացման վերաբերյալ**

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ Սյունիքի մարզի Բոնակոթ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման և վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով բացվել են 2026 թվականի մայիսի 21-ին, ժամը 16:00-ին (հրապարակվել է 20.04.2026թ.-ին):

**Հրավերում կատարված փոփոխություններ**

ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:

**ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցության հայտ է (են)**  
**ներկայացրել հետևյալ մասնակիցը (ները)**

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ գ. Շահումյան Արցախի 5 հեռ. 098-00-02-04	<a href="mailto:artplas@inbox.ru">artplas@inbox.ru</a>
«Պրո Շին» ՍՊԸ	ք. Երևան Հրաչյա Քոչար փ. 2/1 հեռ. 095-70-00-78	<a href="mailto:proshingnumner@mail.ru">proshingnumner@mail.ru</a>
Սիսիանի (Նոր Բակ) «Նորոգչին» ԲԲԸ	ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Սիսիան փ. Շիրակի 13 հեռ. 093-80-80-04	<a href="mailto:snorogshin@mail.ru">snorogshin@mail.ru</a>
«Ալմի» ՍՊԸ	ՀՀ ք. Գյումրի Չարենցի 23/1 հեռ. 093-80-90-63	<a href="mailto:yunigrup.llc@mail.ru">yunigrup.llc@mail.ru</a>
«ԱՐԱՄԵ» ՍՊԸ	ք. Երևան Ադոնց 6/169 հեռ 097-97-77-77	<a href="mailto:arameconstructioncompany@gmail.com">arameconstructioncompany@gmail.com</a>
«Դորոժնիկ Ա» ՍՊԸ	ք. Երևան Հաղթանակի խճ. և բազա  հեռ. 055-00-49-94	<a href="mailto:dorozhnik@inbx.ru">dorozhnik@inbx.ru</a>
«Հիդրո» ՍՊԸ	ք. Սիսիան, Շիրվանզադե -5 հեռ. 044-00-00-57	<a href="mailto:hidro.avet@mail.ru">hidro.avet@mail.ru</a>

**Մասնակցի (ների) գնային առաջարկը**

ՀՀ դրամ

	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
<b>Չափաբաժին 1</b>				
<b>Գնման գին – 149 878 690 (առկա ֆինանսական միջոցներ՝ 127 340 000) ՀՀ դրամ</b> <b>(ներառյալ ԱԱՀ)</b> «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի կառուցում» ՀՀ Սյունիքի մարզի Բռնակոթ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման և վերակառուցման աշխատանքներ:				
1	«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ	93 330 000	18 666 000	111 996 000
2	«Պրո Շին» ՍՊԸ	112 400 000	22 480 000	134 880 000
3	Սիսիանի (Նոր Բակ) «Նորոգչին» ԲԲԸ	107 100 000	21 420 000	128 520 000
4	«Ալմի» ՍՊԸ	120 732 200	24 146 440	144 878 640
5	«ԱՐԱՄԵ» ՍՊԸ	95 000 000	19 000 000	114 000 000
6	«Դորոժնիկ Ա» ՍՊԸ	98 670 137	19 734 027	118 404 164
7	«Հիդրո» ՍՊԸ	103 325 000	20 665 000	123 990 000

**Մասնակցի (ների) կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին**

**Հանձնաժողովի ուսումնասիրությունը**  
**11.06.2026թ. նիստի արդյունքներով**

**ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/5-Ա** ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակում ուսումնասիրելով մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը արձանագրվել է.

«Դորոժնիկ Ա» ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում՝

Դիմում հայտարարության Հավելված N 1- ում էլեկտրոնային փոստի հասցեում առկա է վրիպակ և իրական շահառուների կայք էջի հղումը ակտիվ չէ:

Մասնակից «Հիդրո» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում՝

Դիմում հայտարարության Հավելված N 1- ում իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղմամբ տեղեկատվությունը 2023 թվականի է: Անհրաժեշտ է, որ կայքէջի հղումը պարունակի 2026 թվականի տեղեկատվությունը:

**Հանձնաժողովի որոշումը**

**ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/5-Ա** ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում 11.06.2026թ. հրավիրված գնահատող հանձնաժողովի նիստի արդյունքներով որոշել է՝

Հիմք ընդունելով հրավերի 8.9 և 8.10 կետերը, 11.06.2026թ. հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցրել է նիստը և առաջարկել՝

«Դորոժնիկ Ա» ՍՊԸ-ին և «Հիդրո» ՍՊԸ-ին՝ մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ այն է 12.06.2026թ. ներառյալ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ծանոթություն

Սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է:

**ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից հայտերով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքները**

Սահմանված ժամկետում ընկերությունները ներկայացրել են շտկված փաստաթղթերը, որը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին:

**ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից հայտերով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.**

Հիմք ընդունելով՝ ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների հայտերով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

1. ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2-Ա ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ին:







2. Հրապարակել հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի համար անգործության ժամկետ է սահմանվում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

3. Անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/5-Ա ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակից «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

**Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:**

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստ հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Զրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա: Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0  
Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ		Ա. Նազարյան
անդամներ		Ա. Պողոսյան
		Ա. Սերգոյան
		Ս. Ասրյան
		Ռ. Գաբրիելյան
Քարտուղար		Կ. Քոչարյան