Հավելված N 1 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի 
հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի          
	
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
Մարտունու համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնք, Շահումյան 2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է կարիքների համար «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի և 16 բնակավայրերի  ասֆալտապատ փողոցների փոսալցման ու ճաքալցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄՄՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/07 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի և 16 բնակավայրերի  ասֆալտապատ փողոցների փոսալցման ու ճաքալցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	1 400 000
	1 400 000
	Նախատեսվում է ՝
Մարտունի քաղաքում կատարել փոսալցում 945 քմ, ճաքալցում 6200 գծմ, 2 արհեստական անհարթություն (Կարապետյան և Սայաթ-Նովա փողոցներ)
Գեղհովիտ բնակավայրում կատարել փոսալցում 250 քմ, ճաքալցում 1500 գծմ 
Երանոս բնակավայրում կատարել փոսալցում 1400 քմ, ճաքալցում 1600 գծմ, 4 արհեստական անհարթություն 
Վ. Գետաշեն բնակավայրում կատարել փոսալցում 350 քմ, ճաքալցում 1500 գծմ 
Ն. Գետաշեն բնակավայրում կատարել փոսալցում 450 քմ, ճաքալցում 1500 գծմ 
Վաղաշեն բնակավայրում կատարել փոսալցում 100 քմ, ճաքալցում 300 գծմ 
Արծվանիստ բնակավայրում կատարել փոսալցում 60 քմ, ճաքալցում 1000 գծմ, 4 արհեստական անհարթություն
Զոլաքար բնակավայրում կատարել փոսալցում 230 քմ, ճաքալցում 100 գծմ 
Աստղաձոր բնակավայրում կատարել փոսալցում 500 քմ, ճաքալցում 600 գծմ, 2 արհեստական անհարթություն 
Վարդաձոր բնակավայրում կատարել փոսալցում 400 քմ, ճաքալցում 300 գծմ 
Ծովինար բնակավայրում կատարել փոսալցում 600 քմ, ճաքալցում 4500 գծմ 
Ձորագյուղ բնակավայրում կատարել փոսալցում 60 քմ, ճաքալցում 200 գծմ, 1 արհեստական անհարթություն
Մադինա բնակավայրում կատարել փոսալցում 120 քմ, ճաքալցում 130 գծմ 
Վարդենիկ բնակավայրում կատարել փոսալցում 780 քմ, ճաքալցում 1100 գծմ 
Ծովասար բնակավայրում կատարել փոսալցում 300 քմ, ճաքալցում 1100 գծմ 
Ծակքար բնակավայրում կատարել փոսալցում 200 քմ, ճաքալցում 400 գծմ 
Լիճք բնակավայրում կատարել փոսալցում 380 քմ, ճաքալցում 1500 գծմ, 4 արհեստական անհարթություն
Ընդամենը անհրաժեշտ է կատարել փոսալցման աշխատանքներ 7125 քմ և ճաքալցման աշխատանքներ 23530

 գծմ, ինչպես նաև նախատեսել 17 հատ արհեստական անհարթություն

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշումը

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	11.03.2025թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	-

	
	
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	Չափագրման ծառայություններ

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	741 000
	148 200
	889 200

	2
	«Սամ Նախագիծ» ՍՊԸ
	1 220 000
	0
	1 220 000

	3
	«Արմ Դոր Ստրոյ» ՍՊԸ
	1 400 000
	0
	1 400 000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	20.03.2025թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	21.03.2025թ.
	31.03.2025թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը – 04.04.2025թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	18.04.2025թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	18.04.2025թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	ԳՄՄՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/07
	18.04.2025թ
	08.05.2025թ.
	-
	889 200
	889 200

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 375040
	llcdorproject@mail.ru
	2050022451291001
	00813453

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը  հրապարակվել է gnumner.am կայքում

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործնթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Էդվին Գրիգորյան
	+37477270194
	Martunignum@mail.ru



Պատվիրատու՝ Մարտունու համայնքապետարան
