

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ինտենսիվ պտղատու այգիների հողամշակման փորձանմուշ-մեքենայի պատրաստման ծառայության** ծեռքբերման նպատակով **ՀԱԱՀ-ԳՀԾՁԲ-21/2** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2021 թվականի փետրվարի 9-ին** կնքված **ՀԱԱՀ-ԳՀԾՁԲ-21/2** ծածկագրով պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չափա-բաժնի համար	Գնման առարկայի							պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	անվանումը	չափ-ման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Ինտենսիվ պտղատու այգիների հողամշակման փորձանմուշ-մեքենայի պատրաստման ծառայություն	դրամ	-	1	-	1150000	Անհրաժեշտ է պատրաստել փորձանմուշ-մեքենա, որը նախատեսված է ինտենսիվ պտղատու այգիների մերձքնային-միջքնային տարածությունների հողամշակման համար: մշակման լայնությունը՝ 0,6...0,8 մ, Մշակման խորությունը՝ 6...10 սմ, Գաբարիտային չափերը. Երկարություն – մոտ 3.5 մ, Լայնությունը՝ – մոտ 1,3 մ, Մեքենայի վրա նախատեսվում է 2 ուղղահայաց պտտման առանցքով ֆրեզներ: Շարժաբերումը տրակտորի ՀԱՀ-ից, կոնական ռեդուկտորի միջոցով, շղթայավոր փոխանցմամբ: Նախատեսվում է տրակտորի հետ ագրեգատավորելու համար, կախոցների միջոցով: Պահանջվող նոմինալ հզորությունը պետք է լինի 150Ն.մ, ռեդուկտորի մուտքային լիսեռի վրա: Փորձանմուշ մեքենայի իրանը	Անհրաժեշտ է պատրաստել փորձանմուշ-մեքենա, որը նախատեսված է ինտենսիվ պտղատու այգիների մերձքնային-միջքնային տարածությունների հողամշակման համար: մշակման լայնությունը՝ 0,6...0,8 մ, Մշակման խորությունը՝ 6...10 սմ, Գաբարիտային չափերը. Երկարություն – մոտ 3.5 մ, Լայնությունը՝ – մոտ 1,3 մ, Մեքենայի վրա նախատեսվում է 2 ուղղահայաց պտտման առանցքով ֆրեզներ: Շարժաբերումը տրակտորի ՀԱՀ-ից, կոնական ռեդուկտորի միջոցով, շղթայավոր փոխանցմամբ: Նախատեսվում է տրակտորի հետ ագրեգատավորելու համար, կախոցների միջոցով: Պահանջվող նոմինալ հզորությունը պետք է լինի 150Ն.մ, ռեդուկտորի մուտքային լիսեռի վրա: Փորձանմուշ մեքենայի իրանը

							<p>պետք է լինի 100x80x5 մմ չափերի քառանկյուն պրոֆիլ խողովակից:</p> <p>Մեքենան և նրա մասերը պետք է ունենա պահանջվող որակական ցուցանիշները, տեխնիկական վիճակը և հուսալիություն:</p> <p>Մեքենամասերի պատրաստումից հետո փորձանմուշ մեքենան հավաքվում և նախնական փորձարկվում է իրականացնում պատրաստող ձեռնարկությունը:</p> <p>Վերջնական հավաքված մեքենան, համապատասխան պահանջներին, պետք է ներկաստացվի և ներկվի: Մնացյալ կառուցվածքային լուծումները՝ համաձայն տրամադրվող բանվորական գծագրերի պահանջներին:</p> <p>Մշտական վերահսկում և գործի որակի ստուգում իրականացնելու նպատակով ձեռնարկության հեռավորությունը Երևանից (ոչ ավել)՝ 35 կմ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 /մեկ/ տարի:</p>	<p>Մեքենամասերի պատրաստումից հետո փորձանմուշ մեքենան հավաքվում և նախնական փորձարկվում է իրականացնում պատրաստող ձեռնարկությունը:</p> <p>Վերջնական հավաքված մեքենան, համապատասխան պահանջներին, պետք է ներկաստացվի և ներկվի: Մնացյալ կառուցվածքային լուծումները՝ համաձայն տրամադրվող բանվորական գծագրերի պահանջներին:</p> <p>Մշտական վերահսկում և գործի որակի ստուգում իրականացնելու նպատակով ձեռնարկության հեռավորությունը Երևանից (ոչ ավել)՝ 35 կմ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 /մեկ/ տարի:</p>
<p>Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը</p>							<p>«Գնումների մասին»ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ</p>	
<p>Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման</p>								
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ		
<p>Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը</p>				<p>23.12.2020թ.</p>				
<p>Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը</p>				1	<p>-</p>			
<p>Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը</p>					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
				1	-	-		
Ձ/Հ	Մասնակիցների	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը						

	անվանումները	ՀՀ դրամ								
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր			
1*	«Չարենցավանի գործիքաշինական գործարան» ԲԲԸ	-	917000	-	183400	-	1100400			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: Հրավիրվել են բանակցություններ: Բանակցությունների վերջնաժամկետին մասնակցի կողմից նոր նվազեցված գնառաջարկներ չի ներկայացվել:								
		Տվյալներ մերժված հայտերի մասին								
		Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
Չափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: Մերժված հայտեր չկան:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				20.01.2021թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				-			-			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				25.01.2021թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				«Չարենցավանի գործիքաշինական գործարան» ԲԲԸ՝ 08.02.2021թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				«Չարենցավանի գործիքաշինական գործարան» ԲԲԸ՝ 09.02.2021թ.						
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակցի	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը		Ընդհանուր		
						ՀՀ դրամ				
		Առկա ֆինանսական միջոցներով								
1-ին	«Չարենցավանի գործիքաշինական գործարան» ԲԲԸ	ՀԱԱՀ-ԳՀՇՁԲ-21/2	09.02.2021թ.	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև	-	-			1100400	

				կնքվող համաձայն ագրի հիման վրա՝ և ծառայությ ան մատուցմա ն ժամկետը սահմանվել ու է երկկողմ համաձայն ագրի հաստատմ ան օրվանից 40 օրացույցայ ին օրվա ընթացքում			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափա - բաժնի համար ը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան/ ՀԾՀ		
1-ին	«Չարենցավանի գործիքաշինակ ան գործարան» ԲԲԸ	ՀՀ, ք. Չարենցավան, Մելտոնյան 1; +374 93 529225	chariz64@mail.ru	2473000024630000	02800503		
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: Ընթացակարգը կայացել է:				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները www.armeps.am և www.gnumner.am կայքերում:				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:				
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ			-				
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն			
Հ. Գուլաբյան		077682782		info@epromotion.am			

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ