

**ПРОТОКОЛ 2**  
**Заседания открытия оценочной комиссии**  
**Код процедуры JK-GHShDzB-19/2-H**

г. Ереван

от 9 сентября 2019г.

Присутствовали;  
Председатель комиссии - К. Аляян,  
Члены комиссии Э. Мхитарян, А. Маркарян, В. Саргсян, К. Саргсян.  
Секретарь А. Саргсян.

**Об открытии тендера:**  
**определенный в течение периода Через сайт [www.armeps.am](http://www.armeps.am) JK-GHShDzB-19/2-H с Кодом**  
**процедуры подали свои заявки следующие участники**

-----  
-Тендер с Кодом процедуры JK-GHShDzB-19/2-H был открыт электронном виде через сайт [www.armeps.am](http://www.armeps.am) 5 сентябрь 2019г, на 15:00.

- Процедура организуется согласно РА закона «О закупках», статья 15, часть 6

Имя участника	Электронная почта
“Айджрнахагиц Институт,, ЗАО	awd@hjni.am
“АГШН,, ООО	hgsvnh@gmail.com
“МОДУЛЬ,, ООО	info@modul.am
“ГИДЕПИНВЕСТ,, ООО	gidepinvest@mail.ru

**2. Доступность необходимых документов по приглашению в каждом открытом тендере**  
**предоставлены со стороны участников**

В Заявках, представленные со стороны участвующих компании, в соответствии процедур под котировкой JK-GHShDzB-19/2-H, доставлены необходимые документации для первого этапа и соответствуют требованиям приглашений, кроме:

1. “Айджрнахагиц Институт,, ЗАО, предоставил лицензию “Гидротехнические проекты, гидротехнические сооружения и системы,, необходимых для выполнения запланированных работ по данному приглашению, а вкладыш в сфере “Гидротехники,, не был подтвержден электронной подписью.
2. “ГИДЕПИНВЕСТ,, ООО, предоставил лицензию “Гидротехнические проекты, гидротехнические сооружения и системы,, необходимых для выполнения запланированных работ по данному приглашению не был подтвержден электронной подписью, а вкладыш в сфере “Гидротехники,, не был.

**3. О вопросах и ответах в связи с процедурой под котировкой JK-GHShDzB-19/2-H**

Относительно заявок тендера, не были запросов и ответов.

**4. Предложенные цены участников**

	Тысяч/армянский драм
1	Лот 1 подготовка проекта, оценка стоимости - По проектным работам реконструкции и модернизации плотины водохранилища Арпи

	Компании	Цена без НДС	НДС	Общая стоимость
1	“АГШН,, ООО	29,200.0	5,840.0	35,040.0
2	“МОДУЛЬ,, ООО	32,400.0	6,480.0	38,880.0
3	“ГИДЕПИНВЕСТ,, ООО	48,000.0	-	48,000.0
2	<b>Лот 2</b>			
	<b>подготовка проекта, оценка стоимости -</b>			
	<b>По проектным работам реабилитации Мецаванского водохранилища</b>			
	1	“Айджрнахагиц Институт,, ЗАО	7,500.0	1,500.0
2	“МОДУЛЬ,, ООО	10,800.0	2,160.0	12,960.00
3	“АГШН,, ООО	21,000.0	4,200.0	25,200.0
3	<b>Лот 3</b>			
	<b>подготовка проекта, оценка стоимости -</b>			
<b>По проектным работам Реконструкция восстановления плотины Тавушского водохранилища</b>				
1	“АГШН,, ООО	25,000.0	5,000.0	30,000.0

#### 5. В результате исследования

Оценочная комиссия решила:

Информировать участников о зафиксированных несоответствиях в электронном виде и отложить заседание на один день предлагая исправить несоответствия до окончания отложного срока.

#### 6. О зафиксированных несоответствиях

Зафиксированные несоответствие были исправлены организациями до окончания установленного срока.

#### 7. В результате оценочная комиссия решила:

Документации, представленные другими компаниями-участниками в первом этапе в процедуре под котировкой **JK-GHShDzB-19/2-H**, считать достаточными в соответствии требованиям приглашения.

Согласно подпункту 5 пункта 40 процедурного порядка закупок утвержденной постановлением N 526-Ն Правительства РА от 04.05.2017г., а также пунктам 7.6 и 7.7 приглашения к процедуре под котировкой **JK-GHShDzB-19/2-H**, комиссия приглашает участников, не соответствующих требованиям приглашения ценового предложения, участвовать в одновременных переговорах о снижении цен, которые состоятся 16.09.2019 в 11:00 в здании Водного комитета (Вардананца 13а, Ереван, Армения)

#### 8. Об установлении даты, времени и место следующего заседания комиссии

Пригласить следующее заседание Оценочной комиссии, если это необходимо, провести в административном здании Водного Комитета, г. Ереван, ул. Вардананца 13а.

**Արձանագրություն N 2**  
**ՋԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն ծածկագրով ընթացակարգի**  
**գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի**

ք. Երևան

9 սեպտեմբերի 2019թ.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ. Ալեյանը

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Է. Մխիթարյանը, Ա. Մակարյանը, Վ. Սարգսյանը և Կ. Սարգսյանը:

Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

**1. Հայտերի բացման մասին**

**Սահմանված ժամկետում [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով ՋԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն ծածկագրով ընթացակարգի գնման հայտ է (են) ներկայացրել հետևյալ մասնակիցը (ները)**

- **ՋԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն** ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով բացվել են 2019 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, ժամը 15:00-ին:

- Գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն:

<b>Մասնակիցների անվանումները</b>	<b>Էլ. հասցեները</b>
<<Հայքնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	awd@hjni.am
<<ԳՇՆ>> ՍՊԸ	hgsnvh@gmail.com
<<Մոդուլ>> ՍՊԸ	info@modul.am
<<ԳԻԴԷՊԻՆՎԵՍՏ>> ՍՊԸ	gidepinvest@mail.ru

**2. Մասնակիցների կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը**

- ՋԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն ծածկագրով ընթացակարգի մասնակից ընկերությունների կողմից ներկայացված հայտերում առկա են հրավերով պահանջվող առաջին փուլի փաստաթղթերը և համապատասխանում են հրավերի պահանջներին, բացի՝

- <<Հայքնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ն սույն հրավերով նախատեսված նախագծման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող «Հիդրոտեխնիկական օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ հիդրոտեխնիկական կառույցներ և համակարգեր» լիցենզիան և «Հիդրոտեխնիկական» ոլորտի ներդիրը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:
- <<ԳԻԴԷՊԻՆՎԵՍՏ>> ՍՊԸ-ն սույն հրավերով նախատեսված նախագծման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող «Հիդրոտեխնիկական օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ հիդրոտեխնիկական կառույցներ և համակարգեր» լիցենզիան հաստատված չէ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ և սահմանված կարգով չի կցել պահանջվող «Հիդրոտեխնիկական» ոլորտի ներդիրը:



**3. ԶԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն ծածկագրով ընթացակարգի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին**

- Մրցույթի հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

**4. Տեղեկություններ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ**

հազ. ՀՀ դրամ				
<b>1</b>	<b>Արփի լճի ջրամբարի պատվարի վերականգնման և վերազինման նախագծման աշխատանքների</b>			
	<b>Ընկերություններ</b>	<b>Գին առանց ԱԱՀ</b>	<b>ԱԱՀ</b>	<b>Ընդհանուր գին</b>
1	<<<ԳՇՆ>> ՍՊԸ	29,200.0	5,840.0	35,040.0
2	<<Մոդուլ>> ՍՊԸ	32,400.0	6,480.0	38,880.0
3	<<ԳԻԴԷՊԻՆՎԵՍ>> ՍՊԸ	48,000.0	-	48,000.0
<b>2</b>	<b>Մեծավանի ջրամբարի վերականգնման նախագծման աշխատանքների</b>			
1	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	7,500.0	1,500.0	9,000.0
2	<<Մոդուլ>> ՍՊԸ	10,800.0	2,160.0	12,960.00
3	<<<ԳՇՆ>> ՍՊԸ	21,000.0	4,200.0	25,200.0
<b>3</b>	<b>Տավուշի ջրամբարի պատվարի վերականգնման և վերազինման նախագծման աշխատանքների</b>			
1	<<<ԳՇՆ>> ՍՊԸ	25,000.0	5,000.0	30,000.0

**5. Ուսումնասիրության արդյունքում**

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝

Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնել մասնակցներին արձանագրված անհամապատասխանություններ վերաբերյալ և մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը, առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:

**6. Արձանագրված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ**

Մինչև սահմանված ժամկետի ավարտը կազմակերպությունների կողմից շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

## 7. Գնահատման արդյունքում

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝

ՋԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն ծածկագրով ընթացակարգի մասնակից ընկերությունների կողմից առաջին փուլի ներկայացված փաստաթղթերը գնահատել բավարար հրավերի պահանջների նկատմամբ:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 40-րդ կետի 5)-րդ ենթակետը, ինչպես նաև ՋԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 7.6 և 7.7 կետերը հանձնաժողովը հրավերի ոչ գնային պահանջները բավարարող գնահատված մասնակիցներին հրավիրում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների, որը տեղի կունենա 16.09.2019 թվականին ժամը 11:00-ին, Ջրային կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Վարդանանց 13ա):

## 8. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վերաբերյալ

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0


Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ



Կ. Ալեյան

Անդամներ




Է. Մխիթարյան



Ա. Մակարյան



Վ. Սարգսյան



Կ. Սարգսյան

Քարտուղար



Ա. Սարգսյան