ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Մեծամորի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի վարչական կենտրոն 4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Մեծամոր համայնքի բնակավայրերի փողոցների կառուցման աշխատանքերի նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄՄՀ-ՀԲՄԾՁԲ-25/60 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	Գնման առարկայի							
	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Մեծամոր համայնքի Ալաշկերտ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքերի նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	2100000	Մեծամոր համայնքի Ալաշկերտ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքերի նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.1-ի:	Մեծամոր համայնքի Ալաշկերտ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքերի նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.1-ի:
2	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի Հոկտեմբերյան փողոցի կառուցման աշխատանքերի նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	1500000	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի Հոկտեմբերյան փողոցի կառուցման աշխատանքերի նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.2-ի:	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի Հոկտեմբերյան փողոցի կառուցման աշխատանքերի նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.2-ի:
3	Մեծամոր համայնքի Ամասիա բնակավայրի 1-ին փողոցի հիմնանորոգման և մայթերի կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	3800000	Մեծամոր համայնքի Ամասիա բնակավայրի 1-ին փողոցի հիմնանորոգման և մայթերի կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.3-ի:	Մեծամոր համայնքի Ամասիա բնակավայրի 1-ին փողոցի հիմնանորոգման և մայթերի կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.3-ի:
4	Մեծամոր համայնքի Այգեշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման	դրամ	-	1	-	2200000	Մեծամոր համայնքի Այգեշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման	Մեծամոր համայնքի Այգեշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման

	աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ						աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.4-ի:	աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.4-ի:
5	Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	2700000	Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.5-ի:	Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.5-ի:
6	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արտաշար բնակավայրի մի շարք փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	2200000	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արտաշար բնակավայրի մի շարք փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.6-ի:	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արտաշար բնակավայրի մի շարք փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.6-ի:
7	Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	2600000	Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.7-ի:	Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.7-ի:
8	Մեծամոր համայնքի Եղեգնուտ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	2500000	Մեծամոր համայնքի Եղեգնուտ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.8-ի:	Մեծամոր համայնքի Եղեգնուտ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.8-ի:

9	Մեծամոր համայնքի Երասխահուն բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	2000000	Մեծամոր համայնքի Երասխահուն բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.9-ի:	Մեծամոր համայնքի Երասխահուն բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.9-ի:
10	Մեծամոր համայնքի Զարթոնք բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	2800000	Մեծամոր համայնքի Զարթոնք բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.10-ի:	Մեծամոր համայնքի Զարթոնք բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.10-ի:
11	Մեծամոր համայնքի Հայկավան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	1500000	Մեծամոր համայնքի Հայկավան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.11-ի:	Մեծամոր համայնքի Հայկավան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.11-ի:
12	Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	4200000	Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.12-ի:	Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.12-ի:
13	Մեծամոր համայնքի Նոր Արմավիր բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի	դրամ	-	1	-	2900000	Մեծամոր համայնքի Նոր Արմավիր բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և	Մեծամոր համայնքի Նոր Արմավիր բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի

	պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունները						ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.13-ի:	գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.13-ի:
14	Մեծամոր համայնքի Նոր Արտագերս բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունները	դրամ	-	1	-	2000000	Մեծամոր համայնքի Նոր Արտագերս բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.14-ի:	Մեծամոր համայնքի Նոր Արտագերս բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.14-ի:
15	Մեծամոր համայնքի Նոր Կեսարիա բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունները	դրամ	-	1	-	2500000	Մեծամոր համայնքի Նոր Կեսարիա բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.15-ի:	Մեծամոր համայնքի Նոր Կեսարիա բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.15-ի:
16	Մեծամոր համայնքի Շենավան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունները	դրամ	-	1	-	2300000	Մեծամոր համայնքի Շենավան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.16-ի:	Մեծամոր համայնքի Շենավան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.16-ի:
17	Մեծամոր համայնքի Ջանֆիդա բնակավայրի մի շարք փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունները	դրամ	-	1	-	2400000	Մեծամոր համայնքի Ջանֆիդա բնակավայրի մի շարք փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.17-ի:	Մեծամոր համայնքի Ջանֆիդա բնակավայրի մի շարք փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.17-ի:
18	Մեծամոր համայնքի Ջրաշեն բնակավայրի մի քանի	դրամ	-	1	-	2100000	Մեծամոր համայնքի Ջրաշեն բնակավայրի մի	Մեծամոր համայնքի Ջրաշեն բնակավայրի մի

	փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ						քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.18-ի:	քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.18-ի:
19	Մեծամոր համայնքի Վարդանաշեն բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	3400000	Մեծամոր համայնքի Վարդանաշեն բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.19-ի:	Մեծամոր համայնքի Վարդանաշեն բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.19-ի:
20	Մեծամոր համայնքի Տանձուտ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	2200000	Մեծամոր համայնքի Տանձուտ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.20-ի:	Մեծամոր համայնքի Տանձուտ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.20-ի:
21	Մեծամոր համայնքի Տարոնիկ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	2500000	Մեծամոր համայնքի Տարոնիկ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.21-ի:	Մեծամոր համայնքի Տարոնիկ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.21-ի:
22	Մեծամոր համայնքի Արազափ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	2000000	Մեծամոր համայնքի Արազափ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.22-ի:	Մեծամոր համայնքի Արազափ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.22-ի:

23	Մեծամոր համայնքի Արևիկ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	4000000	Մեծամոր համայնքի Արևիկ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.23-ի:	Մեծամոր համայնքի Արևիկ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.23-ի:
24	Մեծամոր համայնքի Արմավիր բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	4000000	Մեծամոր համայնքի Արմավիր բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.24-ի:	Մեծամոր համայնքի Արմավիր բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.24-ի:
25	Մեծամոր համայնքի Բամբակաշատ բնակավայրի Կենտրոնական փողոցի միակողմանի մայթերի և մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	3900000	Մեծամոր համայնքի Բամբակաշատ բնակավայրի Կենտրոնական փողոցի միակողմանի մայթերի և մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.25-ի:	Մեծամոր համայնքի Բամբակաշատ բնակավայրի Կենտրոնական փողոցի միակողմանի մայթերի և մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.25-ի:
26	Մեծամոր համայնքի Բամբակաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	3000000	Մեծամոր համայնքի Բամբակաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.26-ի:	Մեծամոր համայնքի Բամբակաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.26-ի:
27	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Բերքաշատ բնակավայրի	դրամ	-	1	-	4100000	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Բերքաշատ բնակավայրի մի	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Բերքաշատ բնակավայրի մի

	մի քանի կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ						քանի կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.27-ի:	քանի կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.27-ի:
28	Մեծամոր համայնքի Մարգարա բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	4600000	Մեծամոր համայնքի Մարգարա բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.28-ի:	Մեծամոր համայնքի Մարգարա բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.28-ի:
29	Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	7000000	Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.29-ի:	Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.29-ի:
30	Մեծամոր համայնքի Նորապատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	4000000	Մեծամոր համայնքի Նորապատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.30-ի:	Մեծամոր համայնքի Նորապատ բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.30-ի:
31	Մեծամոր համայնքի Փշատավան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	2400000	Մեծամոր համայնքի Փշատավան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.31-ի:	Մեծամոր համայնքի Փշատավան բնակավայրի մի քանի փողոցների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ համաձայն հավելված 1.31-ի:

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը	Գնման ձև է հանդիսանում բաց մրցույթը, համաձայն՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի, հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ կետը և ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1) մասի ժ. ենթակետով սահմանված պահանջները:

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		18.06.2025թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	**1**		
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		**Հարցարդման ստացման**	**Պարզաբանման**
	1		
	...		

Չ/հ	**Մասնակցի անվանումը**	**Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ**		
		Գինն առանց ԱԱՀ	**ԱԱՀ**	**Ընդհանուր**
1	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	882000	0	882000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1500000	0	1500000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1660000	332000	1992000
2	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	630000	0	630000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	750000	0	750000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1250000	250000	1500000
	«ՆՅՈՒ ՀԱՅՎԵՅ» ՍՊԸ	1380000	0	1380000
3	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1800000	0	1800000
	Մոդուլ ՍՊԸ	2000000	400000	2400000
	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	2470000	0	2470000
	«ՆՅՈՒ ՀԱՅՎԵՅ» ՍՊԸ	3490000	0	3490000
4	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	924000	0	924000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1700000	0	1700000
	Մոդուլ ՍՊԸ	2196000	439200	2635200
5	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1134000	0	1134000
	Մոդուլ ՍՊԸ	2000000	400000	2400000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	2100000	0	2100000
6	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	924000	0	924000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1200000	240000	1440000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1300000	0	1300000
7	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1500000	0	1500000
	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1690000	0	1690000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1800000	360000	2160000
8	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1625000	0	1625000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1900000	380000	2280000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1900000	0	1900000
9	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1300000	0	1300000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1550000	0	1550000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1600000	320000	1920000
10	Մոդուլ ՍՊԸ	1450000	290000	1740000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1500000	0	1500000
	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1820000	0	1820000
11	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	800000	0	800000
	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	975000	0	975000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1000000	200000	1200000
12	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	2400000	0	2400000
	Մոդուլ ՍՊԸ	2500000	500000	3000000
	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	2730000	0	2730000
13	Մոդուլ ՍՊԸ	1500000	300000	1800000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1660000	0	1660000

	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1885000	0	1885000
14	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1300000	0	1300000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1660000	332000	1992000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1700000	0	1700000
15	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1275000	0	1275000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1400000	0	1400000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1600000	320000	1992000
16	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1173000	0	1173000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1500000	0	1500000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1600000	320000	1992000
17	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1224000	0	1224000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1400000	0	1400000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1600000	320000	1992000
18	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1071000	0	1071000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1200000	0	1200000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1500000	300000	1800000
19	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1734000	0	1734000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	2600000	0	2600000
	Մոդուլ ՍՊԸ	2800000	560000	3360000
20	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1122000	0	1122000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1200000	0	1200000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1500000	300000	1800000
21	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1275000	0	1275000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1800000	360000	2160000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1800000	0	1800000
22	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1020000	0	1020000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1100000	220000	1320000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1100000	0	1100000
23	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1680000	0	1680000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	3400000	0	3400000
	Մոդուլ ՍՊԸ	3450000	690000	4140000
24	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1640000	0	1640000
	Մոդուլ ՍՊԸ	3200000	640000	3840000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	3400000	0	3400000
25	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	2184000	0	2184000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	2300000	0	2300000
	Մոդուլ ՍՊԸ	3250000	650000	3900000
26	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1470000	0	1470000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	2300000	0	2300000
	Մոդուլ ՍՊԸ	2400000	480000	2880000
27	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	2009000	0	2009000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	2900000	0	2900000
	Մոդուլ ՍՊԸ	3400000	680000	4080000
28	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	2254000	0	2254000
	Մոդուլ ՍՊԸ	3800000	760000	4560000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	3900000	0	3900000
29	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	3430000	0	3430000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	5400000	0	5400000
	Մոդուլ ՍՊԸ	5625000	1125000	6750000
30	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1960000	0	1960000
	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	3200000	0	3200000
	Մոդուլ ՍՊԸ	3285000	657000	3942000
31	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1176000	0	1176000
	Մոդուլ ՍՊԸ	1300000	400000	1560000

	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	1300000	0	1300000

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ
15-17, 31-րդ	«Մոդուլ» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	անբավարար

Այլ տեղեկություններ	**Ծանոթություն՝** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր. **«Մոդուլ» ՍՊԸ-ի կողմից Հավելված 2-ով ներկայացված գնային առաջարկի փաստաթղթում՝ 15-17, 31-րդ չափաբաժինների մասով «Արժեք» և «ԱԱՀ» դաշտերի գումարը չի համապատասխանում «Ընդհանուր գինը» դաշտում նշված գնին:**

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	17.07.2025թ.	
Անգործության ժամկետ	**Անգործության ժամկետի սկիզբ**	**Անգործության ժամկետի ավարտ**
	18.07.2025թ.	28.07.2025թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	01.08.2025թ	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	08.08.2025թ. «ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ, 08.08.2025թ «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ, 04.08.2025թ «Մոդուլ» ՍՊԸ	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	11..08.2025թ. «ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ, 12.08.2025թ ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ, 06.08.2025թ «Մոդուլ» ՍՊԸ	

Չ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1-2, 4-6, 8-9, 14-31	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	ՀՀԱՄՄՀ-ՀԲՄԾՁԲ-25/60	11.08.2025թ.	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող Պայմանագիրն (համաձայնագիրը) ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ծառայություն մատուցողը համաձայն է ավելի շուտ ժամկետներում	-	-	36416000
3, 7, 11-12	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	ՀՀԱՄՄՀ-ՀԲՄԾՁԲ-25/60	, 12.08.2025թ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող Պայմանագիրն (համաձայնագիրը) ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ծառայություն մատուցողը համաձայն է ավելի շուտ	-	-	6500000

				ժամկետներում			
10, 13	«Մոդուլ» ՍՊԸ	ՀՀԱՄՄՀ-ՀԲՄԾՁԲ-25/60	06.08.2025թ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող Պայմանագիրն (համաձայնագիրը) ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ծառայություն մատուցողը համաձայն է ավելի շուտ ժամկետներում	-	-	3540000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Հ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
1-2, 4-6, 8-9, 14-31	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծակքար,5 փ., Տ 9, +37494001811	nairi_aleqsanyan@mail.ru	1150003583053017	08426861
3, 7, 11-12	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ,գ.Կարմիրգյուղ,Հ.Շիոյան 63. 094 657781	ashishanyan@gmail.com	220083335384000	08422527
10, 13	«Մոդուլ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ն. Զարյան 22/3, +37477772670	info@modul.am	11500404281400	05020542

Այլ տեղեկություններ	**Ծանոթություն՝** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: **Ընթացակարգը կայացել է:**

Սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման (մասնագիտական խմբի) հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին կից մասնակիցների կողմից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ:
Լիազորված մարմնի կողմից վարվող ցուցակում ընդգրկված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք կամ վերջիններիս ներկայացուցիչները (այսուհետ՝ դիտորդներ) պայմանագրի արդյունքի ընդունման գործընթացի օրվա, ժամի ու վայրի մասին կարող են տեղեկանալ պատասխանատու ստորաբաժանումից (մասնագիտական խմբից)՝ հեռախոսով կամ գրավոր հարցումն ուղարկելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե գրավոր հարցումը ստանալու պահին դեռևս հայտնի չեն ընդունման գործընթացի օրը, ժամն ու վայրը, ապա այդ տեղեկատվությունը տրամադրվում է հայտարարության մեջ նշված ժամկետը լրանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է՝ gnumnermecamor@mail.ru, հեռախոսահամարն է՝ +37494343305:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները www.armeps.am և www.gnumner.am կայքերում:
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	Բացակայում են:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	**Հեռախոս**	**Էլ. փոստի հասցեն**
Վ. Վարդանյան	+374 98 389 689 (ներքին հեռախոսահամար՝ 08)	v.vardanyan@promotion.am

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան