ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Մեծամորի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի վարչական կենտրոն 4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արտաշար բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և կազմման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/161 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	Գնման առարկայի							
	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհա-նուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արտաշար բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և կազմման ծառայություններ	դրամ	-	1	-	1000000	Մեծամոր համայնքի Արտաշար բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի հարակից տարածքի բարեկարգում: Բարեկարգաման ենթակա տարածքը կազմելու է մինչև 350-400 քմ: Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները. " Տարածքի սահմանազատում ցանկապատով, տեսակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ " Կանաչապա	Մեծամոր համայնքի Արտաշար բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի հարակից տարածքի բարեկարգում: Բարեկարգաման ենթակա տարածքը կազմելու է մինչև 350-400 քմ: Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները. " Տարածքի սահմանազատում ցանկապատով, տեսակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ " Կանաչապա

							տ տարածքի ստեղծում, բարեկարգ ում: " Ծ առերի և ծաղիկների տնկում, քանակը և տեսակը համաձայն եցնել պատվիրա տուի հետ ըստ տարածքի պահանջի: " Հ ամապատ ասխան ոռոգման ցանցի կառուցում: " Ան ցուղիների կառուցում՝ սալիկներո վ: " Խ աղահրապ արակի կառուցում, խաղասար քերի տեղադրում , (ճոճանակ, սահարան) քանակը և տեսակը համաձայն եցնել պատվիրա տու հետ, " Մ անկական զրուցարան տեղադրում չափերը և քանակը համաձայն եցնել պատվիրա տուի հետ ըստ տարածքի պահանջի " Ա պահովել	ատ տարածքի ստեղծում, բարեկարգ ում: " Ծառերի և ծաղիկների տնկում, քանակը և տեսակը համաձայն եցնել պատվիրա տուի հետ ըստ տարածքի պահանջի: " Համապա տասխան ոռոգման ցանցի կառուցում: " Անցուղինե րի կառուցում՝ սալիկներո վ: " Խաղահրա պարակի կառուցում, խաղասար քերի տեղադրում , (ճոճանակ, սահարան) քանակը և տեսակը համաձայն եցնել պատվիրա տու հետ, " Մանկակա ն զրուցարան տեղադրում չափերը և քանակը համաձայն եցնել պատվիրա տուի հետ ըստ տարածքի պահանջի

							տարածքի լուսավորություն էլեկտրասյուներով և էներգախնայող LED լուսատուներով: " Աղ բամաների տեղադրում, քանակը և տեսակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: " Խս աղահրապարակի կառուցում, խաղասարքերը և մարզասարքերը համաձայնեցնել պատվիրատու հետ " Էս քիզի տրամադրում, համաձայնեցում պատվիրատուի հետ: " Էս քիզի ներբեռնում https://urban.e-gov.am/ հարթակում: " Տո պոգրաֆիական հանույթի տրամադրում: " Ին ժիներերկրաբանական հետազոտության իրականացում և	" Ապահովել տարածքի լուսավորություն էլեկտրասյուներով և էներգախնայող LED լուսատուներով: " Աղբամաների տեղադրում, քանակը և տեսակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: " Խաղահրապարակի կառուցում, խաղասարքերը և մարզասարքերը համաձայնեցնել պատվիրատու հետ " Էսքիզի տրամադրում, համաձայնեցում պատվիրատուի հետ: " Էսքիզի ներբեռնում https://urban.e-gov.am/ հարթակում: " Տոպոգրաֆիական հանույթի տրամադրում: " Ինժիներերկրաբանական

								տրամադրում: " Ուսումնասիրության արդյունքում նախնական քննարկում համայնքի ղեկավարի հետ " Աշխատանքային ծավալների կազմում " Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում " Աշխատանքային նախագիծը իրականացնել նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համաձայն " Նախատեսել նախագծի համաձայնեցումը շահագրգիռ մարմինների և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատակատակարար կազմակերպությունների հետ (ջրամատակարարում, գազամատակարարու	հետազոտության իրականացում և տրամադրում: " Ուսումնասիրության արդյունքում նախնական քննարկում համայնքի ղեկավարի հետ " Աշխատանքային ծավալների կազմում " Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում " Աշխատանքային նախագիծը իրականացնել նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համաձայն " Նախատեսել նախագծի համաձայնեցումը շահագրգիռ մարմինների և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատակատակարար կազմակերպություններ

							մ, էլեկտրամակարարում) " Նախագիծը ներկայացնել ամբողջական 4 օրինակ տպված և էլ կրիչով Վճարումը կիրականացվի պատվիրատու ընկերության հետ համաձայնեցումից և փորձաքննության դրական եզրակացությունից հետո	ի հետ (ջրամատակարարում, գազամատակարարում, էլեկտրամակարարում) " Նախագիծը ներկայացնել ամբողջական 4 օրինակ տպված և էլ կրիչով Վճարումը կիրականացվի պատվիրատու ընկերության հետ համաձայնեցումից և փորձաքննության դրական եզրակացությունից հետո

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը	Գնման ձև է հանդիսանում գնանշման հարցումը՝ հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածը, ինչպես նաև կիրառելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 44–րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված պահանջները և ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1) մասի ժ. ենթակետով սահմանված պահանջները:

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	22.12.2025թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	**1**		
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		**Հարցարդման ստացման**	**Պարզաբանման**
	1		
	...		

Չ/հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	**ԱԱՀ**	**Ընդհանուր**
1	«Արտ նախագիծ» ՍՊԸ	957000	0	957000
	«Սարդարյանշին» ՍՊԸ	977000	0	977000

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի	**Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությո**	**Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը**	**Գնային առաջարկ**

		առկայությունը	ունը իրավերով սահմանված պահանջներին	իրավերով սահմանված պահանջներին	
-	-	-	-	-	-

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր.
	Մերժված հայտեր չկան:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	23.01.2026թ.	
Անգործության ժամկետ	**Անգործության ժամկետի սկիզբ**	**Անգործության ժամկետի ավարտ**
	23.01.2026թ	02.02.2026թ
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	13.02.2026թ.	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	19.02.2026թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	20.02.2026թ.	

Չ/հ	**Ընտրված մասնակիցը**	**Պայմանագրի**					
		Պայմանագրի համարը	**Կնքման ամսաթիվը**	**Կատարման վերջնա-ժամկետը**	**Կանխա-վճարի չափը**	**Գինը**	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	**Ընդհանուր**
1	«Արտ նախագիծ» ՍՊԸ	ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/161	20.02.2026թ.	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո՝ 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ծառայություն մատուցողը համաձայն է ավելի շուտ ժամկետներում:	-	957,000.00	957,000.00

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չ/հ	**Ընտրված մասնակիցը**	**Հասցե, հեռ.**	**Էլ.-փոստ**	**Բանկային հաշիվը**	**ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան**
1	«Արտ նախագիծ» ՍՊԸ	ՀՀ արմավիր մարզ, Գեղակերտ, Այվազովսկի փ. 8, 094994204	hayrapetyanaek@mail.ru	1570064372380100	04429442

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: **Ընթացակարգը կայացել է:**

Սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման (մասնագիտական խմբի) հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին կից մասնակիցների կողմից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ:
Լիազորված մարմնի կողմից վարվող ցուցակում ընդգրկված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք կամ վերջիններիս ներկայացուցիչները (այսուհետ՝ դիտորդներ) պայմանագրի արդյունքի ընդունման

գործընթացի օրվա, ժամի ու վայրի մասին կարող են տեղեկանալ պատասխանատու ստորաբաժանումից (մասնագիտական խմբից)՝ հեռախոսով կամ գրավոր հարցումն ուղարկելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե գրավոր հարցումը ստանալու պահին դեռևս հայտնի չեն ընդունման գործընթացի օրը, ժամն ու վայրը, ապա այդ տեղեկատվությունը տրամադրվում է հայտարարության մեջ նշված ժամկետը լրանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է՝ gnumnermetsamor@mail.ru, հեռախոսահամարն է՝ +37494343305:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները www.armeps.am և www.gnumner.am կայքերում:
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	Բացակայում են:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

Անուն, Ազգանուն	**Հեռախոս**	**Էլ. փոստի հասցեն**
Վ. Վարդանյան	+374 98 389 689 (ներքին հեռախոսահամար՝ 08)	v.vardanyan@promotion.am

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան