

ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/79 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

4 օգոստոսի 2025թ.

2025թ. հուլիսի 18-ից օգոստոսի 4-ը ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74 հասցեում գտնվող «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի շենքում տեղի ունեցավ Ընդհանուր Շինարարական վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/79 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի հետևյալ անդամները.

- | | |
|------------------|--|
| Ա. Հովհաննիսյան՝ | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի Տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, |
| Կ. Չախոյան՝ | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի Տնտեսական վարչության պետ, |
| Դ. Հակոբյան՝ | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի Տնտեսական վարչության ինժեներ հակահրդեհային և անվտանգության գծով, |
| Ա. Ներսիսյան՝ | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի, Բանվորական աշխատանքների համակարգող, |

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Ա. Հովհաննիսյանը: Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Սարգսյանը՝ «ՓՐՈՄՈՒՇՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի չորս անդամները, բացակայում էր «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի աշխատակազմի Տնտեսական վարչության առաջատար մասնագետ՝ Ն. Մկրտչյանը, հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

1. Գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք գնման առարկաների գների մասին:
2. Ընթացակարգին ներկայացված հայտեր պարունակող ծրարները գնահատելու մասին:
3. Բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և իրավերի պայմաններին համապատասխանության մասին:
4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և հաջորդաբար այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:

5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակիցներ հայտարարելու մասին:
6. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու և անգործության ժամկետ սահմանելու մասին:
7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:

1. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2025թ. հուլիսի 18-ին, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74 հասցեում գտնվող «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի շենքում ժամը 12:30-ին նախագահը նիստը հայտարարեց բացված և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված նախահաշվային գները.

Զ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Գնման հայտով սահմանված ընդհանուր գինը (ՀՀ դրամ)
1	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 1-ին մասնաշենքի տպարանի թևի 122, 122ա, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 141, 142 սենյակների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	37,695,860.00
2	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 5-րդ մասնաշենքի սպորտդահլիճ և մինչ դահլիճն ընկած միջանցիկ հատվածների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	27,092,620.00
3	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 5-րդ մասնաշենքի Վարժարանի թևի 3-րդ և 4-րդ հարկերի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	35,943,690.00

Ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԾՐԱՐՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/79 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ է/են/ ներկայացրել հետևյալ անձ/ը/ինք/ /այսուհետ՝ նաև մասնակից/ներ/ը/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Հասցեներ	Հեռախոս	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1	«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ	ք.Երևան Շահումյանի փողոց 8Ա շենք 9 բն	+394 94209215	vav121@mail.ru	00245923
2	«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ	+374 55678384	torgomshoyan	08418358

		, գ. Լանջաղբյուր Մաշտոցի փ. 6.		@gmail.com	
3	«Վրեժ» ՍՊԸ	ՀՀ ք. Երևան, Նոր Նորք Մոլդովական փ, թիվ 45/5 արտադրամաս	+374 77189999	Vrezhspy@mail.ru	00802157

Հանձնաժողովը գնահատեց հայտ կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմված և ներկայացված են Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. ԲԱՅՎԱԾ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԾՐԱՐՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ) ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը գնահատեց բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ պահանջված փաստաթղթերը առկա են և կազմված են սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴԱԲԱՐ ԱՅԼ ՏԵՂԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

ՀՀ դրամ

Չափաբաժնի		Մասնակցի անվանում	Գնման հայտով սահմանված գնման գինը	Մասնակիցների առաջարկած գները		
N	Անվանում			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 1-ին մասնաշենքի տպարանի թևի 122, 122ա, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 141, 142 սենյակների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ	37,695,860.00	24000000	4800000	28800000
		«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ		21926465	4385293	26311758
		«Վրեժ» ՍՊԸ		27015000	5403000	32418000

2	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 5-րդ մասնաշենքի սպորտդահլիճ և մինչ դահլիճն ընկած միջանցիկ հատվածների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ	27,092,620.00	16000000	3200000	19200000
		«Վրեժ» ՍՊԸ		19416500	3883300	23299800
3	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 5-րդ մասնաշենքի Վարժարանի թևի 3-րդ և 4-րդ հարկերի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ	35,943,690.00	20000000	4000000	24000000
		«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ		21416450	4283290	25699740
		«Վրեժ» ՍՊԸ		18583000	3716600	22299600

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2025թ. օգոստոսի 1-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընդունել ի գիտություն ներկայացված տեղեկատվությունը:
2. Կարգի 67-րդ կետի հիման վրա ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով մասնակցի՝ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին բավարարելու մասին հայտով ներկայացված հավաստման իսկությունը չստուգել՝ պատճառաբանված որոշման բացակայության պատճառով:
3. Գնահատման թերթիկը լրացնել անմիջապես և հանձնել քարտուղարին:
4. Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկը՝ հաստատել գնահատման հետևյալ արդյունքները.

Ձ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքը
1-ին	«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ	բավարար
	«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ	բավարար
	«Վրեժ» ՍՊԸ	բավարար
2-րդ	«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ	բավարար
	«Վրեժ» ՍՊԸ	բավարար
3-րդ	«Վրեժ» ՍՊԸ	բավարար
	«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ	բավարար
	«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ	բավարար

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշել և հայտարարել ընտրված մասնակիցներին, որոնք ներկայացված են ստրև բերվող աղյուսակում.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժնի N	Մասնակցի Անվանում	Ըտրված մասնակցի դեպքում նշվում է "X"	Մասնակցի առաջարկած գինը /առանց ԱԱՀ/
1	«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ	X	21926465
	«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ		24000000
	«Վրեժ» ՍՊԸ		27015000
2	«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ	X	16000000
	«Վրեժ» ՍՊԸ		19416500
3	«Վրեժ» ՍՊԸ	X	18583000
	«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ		20000000
	«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ		21416450

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Հանձնաժողովը որոշեց Ընթացակարգի յուրաքանչյուր չափաբաժնի մասով որպես ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցնող մասնակից հայտարարել սույն արձանագրության 4-րդ կետով ներկայացված աղյուսակում նշված՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցներին:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

6. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՔՍԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Սարգսյանը Հանձնաժողովին ներկայացրեց պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստի նախագիծը:

2025թ. օգոստոսի 1-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1.«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել Ընթացակարգի շրջանակում հրապարակվող հայտարարություն/ներ/ը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:
 2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ, պարզաբանումներ չեն եղել և հիմնավորումներ չեն պահանջվել:
 3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
 4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:
- Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց պայմանագրերի նախագծերը:


Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել պայմանագր/եր/ի նախագ/ի/ծ/եր/ը,
2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակիցներին ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կզրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն Օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:


Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Հովհաննիսյան




Հանձնաժողովի անդամներ՝

Կ. Զախոյան



Դ. Հակոբյան



Ա. Ներսիսյան



Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Սարգսյան

