

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°2

/Протокол N° 2/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ծառայության ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении услуг, о проведении заседания/

Պատվիրատու / Заказчик	<<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	<ԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-6/20 / НАЕК-БМТsDzB-6/20
Ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության անվանումը / Наименование приобретаемого товара	<<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ սարքավորումների և նմուշների չափագիտական ստուգում / Измерительный контроль приборов и образцов ЗАО «ААЭК»
Չափաբաժինների քանակը / Количество лотов	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	22.05.2020, 14:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացման և գնահատման ամփոփում / Обобщение открытий и оценки заявок на участие
Հայտերի բացում / Открытие заявок	21.05.2020 ժամը 16:00 - www.armeps.am էլեկտրոնային գնումների հարթակ / - 21.05.2020г., 16:00ч. система электронных закупок www.armeps.am

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին

Данные о членах комиссии, участвующих в заседании

Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Հ. Գևորգյան / А. Геворгян	ԳՄԾ պետ	ԳՊ/ԳԱՊ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Ա. Գրիգորյան / А. Григорян	ՄԱԲ պետ	ԳՊ/ԳԱ
	Վ. Գևորգյան / В. Геворгян	ՄԱԲ առաջարկար ճարտարագետ	ԳՊ/ԳԱ
	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳԲ առաջարկար ճարտարագետ	ԳՊ/ԲԱ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян	ԳԸԲ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ОЗП	
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի անդամ Վ. Պետրոսյանը նիստին ներկա չէր Член комиссии В. Петросян не участвовал в заседании		

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ծառայության նախահաշվային գնի վերաբերյալ

Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետը <<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ 2019թ. գնումների պլանի 3.65 կետը п. 1, ч. 3 статьи 20 Закона РА «О закупках» п. 3.65 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2020г.
Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ մեկ թվով արտահայտված (ՀՀ դրամ) Председатель комиссии объявил заседание открытым и объявил цену закупки, выраженную одним числом (драм РА)	94,273,750.0

4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ

Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения

Հրավերում կատարված փոփոխություններ Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն
---	----------

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	Առկա չեն
Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տրամադրված փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, չեն ստացվել հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և չեն փրամադրվել պարզաբանումներ: Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., не были получены запросы и предоставлены разъяснения относительно текста приглашения.	

5. Տվյալներ մասնակիցների մասին Данные об участниках	
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	1
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	АО «Русатом Сервис» 117335, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 58, 9 этаж, помещение XXVI, тел: +7 (495) 995 76 80, info@rusatomservice.ru

6. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին

Данные о представленных заявках

Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	АО «Русатом Сервис»	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	АО «Русатом Сервис»	
Քանի որ АО «Русатом Сервис» գնման ընթացակարգին մասնակցել է որպես ՌԴ ռեզիդենտ հանդիսացող կազմակերպություն (ոչ АО «Русатом Сервис» մասնաճյուղ ՀՀ-ում) և գնային առաջարկում նշել է ՀՀ պետր բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ, հանձնաժողովը որոշեց, ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 41-րդ կետի համաձայն, նիստը կասեցնել և առաջարկել АО «Русатом Сервис» ներկայացնել հիմնավորում, որ АО «Русатом Сервис», որը ՌԴ ռեզիդենտ է, հանդիսանում է ԱԱՀ վճարող ՀՀ պետրբյուջե: Поскольку в закупочной процедуре АО «Русатом Сервис» участвовало как резидент РФ (участником не является Филиал АО «Русатом Сервис» в Армении) и в ценовом предложении указана сумма налога на добавленную стоимость, уплачиваемая в государственный бюджет РА, комиссия решила, согласно п. 41 Приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017, приостановить заседание и предложить в течение 1 рабочего дня предоставить обоснование, того что АО «Русатом Сервис», являясь резидентом России, уплачивает НДС на территории РА (в бюджет РА). Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0		

7. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Данные о месте, дате и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերսկսում / возобновление приостановленного заседания
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը День проведения заседания	25.05.2020
Նիստի անցկացման ժամը Время проведения заседания	11:00
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии
Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

Հ. Գևորգյան/А. Геворгян
Ա. Գրիգորյան / А. Григорян
Վ. Գևորգյան / В. Геворгян
Ա. Ղազարյան/А. Казарян
Հ. Ռամազյան/Р. Рамазян