

## Արձանագրություն N 2

«ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-ՇԻՆ/2024/Հ-26» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

ք. Երևան

« 29 » « 04 » 2024 թ. ժամը 12:00

### Օրակարգ՝

«ՆԳՆ կարիքների համար ընթացիկ շին-վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-ՇԻՆ/2024/Հ-26 ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ներսիսյանը նիստը հայտարարեց բացված:

### 1. Տվյալներ՝ ծրարների կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին.

Մասնակիցների ներկայացրած հայտերը կազմված և ներկայացված են հրավերի պահանջներին համապատասխան, ծրագրի կողմից ճանաչվում են որպես վավեր, և համակարգը թույլ է տալիս բացել հայտերը:

«ՆԳՆ կարիքների համար «ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-ՇԻՆ/2024/Հ-26 ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետին էլեկտրոնային հայտեր են ներկայացվել հետևյալ մասնակիցները.

### Չափաբաժին 1. ընթացիկ շին-վերանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Նախահաշվային գին		10 240 992	
	Անվանումը	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	ԱՐԹ ՎԱՐԴ ՍՊԸ	7 185 000	1 437 000	8 622 000
2	ԷՄ ԷՌ ԷՆ ՍՊԸ	7 447 000	1 489 400	8 936 400
3	Հովսեփ Մարգարյան Վանուշի Ա/Ձ	7 475 920	-	7 475 920
4	«ԱՐԱՄՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ	7 500 000		7 500 000
5	«ԷՅՋ ԸՆԴ ԷՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	7 600 000	1 520 000	9 120 000
6	Մուրադյան ՇԻՆ 86 ՍՊԸ	7 716 510	1 543 302	9 259 812
7	Մելիքյան ՇԻՆ ՍՊԸ	7 849 000	-	7 849 000
8	ՍԱՄ-ՊՐՈՒԵԿՏ ՍՊԸ	8 233 333	1 646 667	9 880 000
9	ԱՐՍՏՈՆ ՍՊԸ	8 363 476	1 672 695,2	10 036 171,2
10	Մարիամ Պետրոսյան Խաչատուրի Ա/Ձ	9 954 340	-	9 954 340
11	Հազարաշեն ԱԿ	10 240 885	-	10 240 885

### 1. Տվյալներ ընթացակարգի ընթացքի մասին:

Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել են մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը: Բոլոր մասնակիցների հայտերը համապատասխանում են հրավերի պահանջներին բացառությամբ Մարիամ Պետրոսյան Խաչատուրի Ա/Ձ-ի հայտի: Մասնավորապես Մարիամ Պետրոսյան Խաչատուրի Ա/Ձ-ի կողմից ներկայացված է կեղծ լիազորագիր՝ ձեռագիր ստորագրություն word ֆորմատով, ինչպես նաև բացակայում է հրավերի 2-րդ մասի 2-րդ կետի 2.6 ենթակետով սահմանված հավելված 1.1-ը՝ տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին:


Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԱԵԶԲ-ՇԻՆ/2024/Հ-26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատման նիստը կասեցվում է 1 աշխատանքային օրով և Մարիամ Պետրոսյան Խաչատուրի Ա/Ձ-ին առաջարկվում է 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղի կունենա 02.05.2024 թվականին ժամը 11:00-ին Նալբանդյան 130 հասցեում:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Քարտուղար՝



Ա. Ներսիսյան

Ա. Դուրգարյան

Ք. Ավետիսյան

Ռ. Բերբերյան

Հ. Իսավերդյան

Հ. Ասատրյան