

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Գավառի քաղաքատարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գավառի ուսուցողական կենտրոնի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հուլիսի 3-ին կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/7 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի					համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
			քանակը		նախահաշվային գինը		/ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր				
1	Գավառի ուսուցողական կենտրոնի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	5 816 400	5 816 400	Գավառի ուսուցողական կենտրոնի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի	Գավառի ուսուցողական կենտրոնի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի		
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը										
			«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս							
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման										
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե	Այլ		
09	5	1	51		այո		-	-		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը										
					08.06.2018թ.					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը						1	-			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						1	Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
							-	-		
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը								
		ՀՀ դրամ								
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր			
Չափաբաժին 1	«Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ		2 920 000	2 920 000	548 000	548 000	3 504 000	3 504 000		
	«Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ		3 148 710	3 148 710	629 742	629 742	3 778 452	3 778 452		
	«Էներգո Սվյազ Պրոմ Ստորյ» ՍՊԸ		3 210 000	3 210 000	642 000	642 000	3 852 000	3 852 000		
	«Դավարտ» ՍՊԸ		3 225 000	3 225 000	645 000	645 000	3 870 000	3 870 000		
	«Հեր-Մուշ շին» ՍՊԸ		3 450 000	3 450 000	690 000	690 000	4 140 000	4 140 000		
	«ԲՆՎ» ՍՊԸ		4 150 000	4 150 000	830 000	830 000	4 980 000	4 980 000		
	«Գետրգյան եւ Ներսիսյան» ՍՊԸ		4 750 000	4 750 000	950 000	950 000	5 700 000	5 700 000		
	«Ֆավորիտ-Մ» ՍՊԸ		5 800 000	5 800 000	-	-	5 800 000	5 800 000		
Այլ տեղեկություններ		Շանթություն՝ եթե հրավիրվել են բանակցություններ՝ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
		«Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
		«Էներգո Սվյազ Պրոմ Ստորյ» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
		«Դավարտ» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
		«Հեր-Մուշ շին» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
		«ԲՆՎ» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
		«Գետրգյան եւ Ներսիսյան» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
Այլ տեղեկություններ		Շանթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
		-								

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				25.06.2018թ.				
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ		
				25.06.2018թ.		30.06.2018թ.		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 02.07.2018թ.								
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				03.07.2018թ.				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				03.07.2018թ.				
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի						
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը		
						ՀՀ դրամ		
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1	«Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ	ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/7	03.07.2018թ.	30.09.2018թ.	-	3 504 000	3 504 000	
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն								
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	«Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ	ք.Գավառ, Ազատության 2		hvarlen@mail.ru		2471800010720000		08409435
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:						
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները				Սույն թվականի հունիսի 8-ին հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել է http://procurement.am/ և www.armeps.am պաշտոնական կայքերում				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը				Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները				-				
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ								
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող								
Անուն, Ազգանուն				Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն		
Արման Մարտիրոսյանին				+374 264 2 34 23		gavar.gnumner@mail.ru		

Պատվիրատու՝ ԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ