

Պատվեր N ՆԳ-09/21

Օրյեկտ՝ Ա.Սպենդիարյանի անվան Օպերայի և Բալետի ազգային  
ակադեմիական թատրոնի շենքի տանիքների  
վերանորոգման նախագիծ. Տանիքի շին վերանորոգման  
աշխատանքներ նիշեր 8.2, 12.4, 26.9, 29.14, 23.9

## ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հատոր N

Գիրք N

Նախագծի  
մասը՝ Նախահաշիվ

Ընկերության տնօրեն

ՇԷՔ-ի պետ

ՆԳՃ

Թողարկման ժամկետ՝

Ա.ՍԵՂՈՅԱՆ

Ա.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Վ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 2024թ.

## ԲՈՎԱՆՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Ամփոփ նախահաշիվ
- 3 Նախահաշիվ N1
- 4 Նախահաշիվ-Ծավալաթերթ

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:  
Վերանորոգվող տանիքի /ըստ նիշերի/ նախահաշիվը կազմված է տեղում կատարված չափագրական և  
նախագծային ծավալների հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են  
1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2024թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի  
անցման գործակիցներով՝

աշխատավարձի մասով #REF!

մեքենաների շահագործման մասով #REF!

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 255,337

հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Աշխատավարձի և մշահագործման վրա հաշվի է առնված սուղ պայմանների գործակից 1,2 ՇՆԵՎԿ- կ.6.8:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության՝ 2024 թվականի ապրիլ  
ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրից ավելացրած՝

Այլ նյութեր- 5%

Պահեստային ծախսեր- 2%

Տրանսպորտային ծախսեր- 6%

**Երևանի Ա.Սպենիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի  
տանիքների վերանորոգման նախագիծ**

**Տանիքի շին.վերանորոգման աշխատանքներ նիշեր՝ 8.2, 12.4, 26.9, 29.14, 23.9**

նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է  
այդ թվում ԱԱՀ


128,701.37 հազ. դրամ

21,450.23 հազ. դրամ

Նյութերի արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության  
պահին կապալառու կազմակերպությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապա-  
տասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա,

Կազմեց



Ա. Պետրոսյան

Ծրագրի  
անվանումը

Երևանի Ա.Սաֆեսիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի 2-նքի տանիքների վերանորոգման  
նախագիծ

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

| NIN     | Անվանումը  | Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-                 |                                     |                            |                          | 128,701.37 | Խազ. դր. |
|---------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|----------|
|         |  | Հինարարական<br>աշխատանքներ<br>(հազար դրամ) | Սարքավորում-<br>ներ<br>(հազար դրամ) | Այլ ծախսեր<br>(հազար դրամ) | Ընդամենը<br>(հազար դրամ) |            |          |
|         | 2  | 3  | 4                                   | 5                          | 6                        |            |          |
| Նախ. N1 | Տանիքի շին.վերանորոգման աշխատանքներ նիշեր՝ 8.2, 12.4, 26.9, 29.14,<br>23.9 | 100,672.12                                 |                                     |                            | 100,672.12               |            |          |
|         | Ընդամենը   | 100,672.12                                 |                                     |                            | 100,672.12               |            |          |
| 0.15%   | Հին աղբի տեղափոխման աշխատանքներ  | 151.01                                     |                                     |                            | 151.01                   |            |          |
|         | Ընդամենը   | 100,823.13                                 |                                     |                            | 100,823.13               |            |          |
| 0.75%   | Ժամանակակիտ շենքեր եւ կառույցներ   | 756.17                                     |                                     |                            | 756.17                   |            |          |
|         | Ընդամենը   | 101,579.31                                 |                                     |                            | 101,579.31               |            |          |
| 0.40%   | Չմեռային թանկացումներ  | 406.32                                     |                                     |                            | 406.32                   |            |          |
|         | Ընդամենը   | 101,985.62                                 |                                     |                            | 101,985.62               |            |          |
| 1.50%   | Տեխնիկական հսկողություն  |  |                                     | 1,529.78                   | 1,529.78                 |            |          |
| 0.60%   | Հեղինակային հսկողություն   |  |                                     | 611.91                     | 611.91                   |            |          |
|         | Ընդամենը   | 101,985.62                                 |                                     | 2,141.70                   | 104,127.32               |            |          |
| 3.00%   | Չնախատեսված ծախսեր   | 3,059.57                                   |                                     | 64.25                      | 3,123.82                 |            |          |
|         | Ընդամենը   | 105,045.19                                 |                                     | 2,205.95                   | 107,251.14               |            |          |
| 20.00%  | ՍԱՀ  | 21,009.04                                  |                                     | 441.19                     | 21,450.23                |            |          |
|         | Ընդամենը   | 126,054.23                                 |                                     | 2,647.14                   | 128,701.37               |            |          |
|         | Այդ թվում վերադարձի գումարը  |  |                                     |                            |                          |            | 113,426  |

ՆԳՃ  
ՀԵՐ-ի պետ

Վ.Բադալյան  
Ա.Պետրոսյան

Ծրագրի անվանումը

Երևանի Ա.Սպենիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի տանիքների վերանորոգման նախագիծ

Նախահաշիվ N1  
Տանիքի շին.վերանորոգման աշխատանքներ նիշեր՝ 8.2, 12.4, 26.9, 29.14, 23.9

Զինարարական աշխատանքների արժեքը - 100,672.1 հազ. դր. Ինդեքսավորումը 2830.44  
աշխատավարձին 3764.24  
նեք. եւ սարք. շահագործմանը  
Տրանսպորտային ծախսերի գրծակիցը 1.0572

| NN | մյուսմիտոյրվ> | Աշխատանքների անվանումը                                       | Հափնանք միտոյրվ | Մոկիւմ  | 1 րդ միտոյրվ միտոյրվ միտոյրվ | Այդ թվում՝  |               |                          |  |        |        | Ընդամուր արժեքը | Նյութերի արժեքը | Նյութերի արժեքը |                 |    |    |
|----|---------------|--|-----------------|---------|------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|----|
|    |               |  |                 |         |                              | Աշխատավարձը |               | Մեքենա-մեխ. շահագործումը | Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միտոյրվ համար |        |        |                 |                 |                 |                 |    |    |
|    |               |  |                 |         |                              | վճարող տոմ  | գործող գներով | անվանումը                | մասիւմլը դոքիւմ?                         | Քանակը | արժեքը |                 |                 |                 | միտոյրվ միտոյրվ |    |    |
| 1  | 2             | 3  | 4               | 5       | 6                            | 7           | 8             | 9                        | 10                                       | 11     | 12     | 13              | 14              | 15              | 16              | 17 | 18 |
|    |               | Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ                           |                 |         |                              |             |               |                          |  |        |        |                 |                 |                 |                 |    |    |
|    |               |  |                 |         |                              |             |               |                          |  |        |        |                 |                 |                 |                 |    |    |
|    |               |  |                 |         |                              |             |               |                          |  |        |        |                 |                 |                 |                 |    |    |
|    |               |  |                 |         |                              |             |               |                          |  |        |        |                 |                 |                 |                 |    |    |
|    |               |  |                 |         |                              |             |               |                          |  |        |        |                 |                 |                 |                 |    |    |
| 1  | 27-30         | Առկա քաղաքական բետոնե պաշտպանիչ տալիկների քանդում 3705մ2 3սմ | մ³              | 111.150 | 3.157                        | 0.770       | 2.615         | 0.120                    | 0.542                                    |        |        |                 |                 |                 | 350.943         |    |    |
|    |               |  |                 |         |                              |             |               |                          |  |        |        |                 |                 |                 |                 |    |    |
|    |               |  |                 |         |                              |             |               |                          |  |        |        |                 |                 |                 |                 |    |    |
|    |               |  |                 |         |                              |             |               |                          |  |        |        |                 |                 |                 |                 |    |    |
|    |               |  |                 |         |                              |             |               |                          |  |        |        |                 |                 |                 |                 |    |    |

| 1 | 2                       | 3   | 4              | 5       | 6      | 7     | 8      | 9     | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16       | 17 | 18 |
|---|-------------------------|---|----------------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----|----------|----|----|
| 2 | P23-156                 | Տրտնուած սան ձագարների շուրջը<br>ջրամուտի շերտի քանորում<br>վաթոցայի կուլեղից /18տեղ/                       | Մ <sup>2</sup> | 13.500  | 0.300  | 0.063 | 0.214  | 0.019 | 0.086  |    |    |    |    |    | 4.047    |    |    |
| 3 | P23-160                 | Տնննտն հարթեցնող շերտի<br>քանորում ձագարների շուրջը   | Մ <sup>3</sup> | 0.990   | 26.346 | 3.900 | 13.246 | 2.900 | 13.100 |    |    |    |    |    | 26.083   |    |    |
| 4 | P23-160                 | Բետոնե բարձիկի շերտի քանորում<br>ձագարների շուրջը   | Մ <sup>3</sup> | 0.900   | 26.346 | 3.900 | 13.246 | 2.900 | 13.100 |    |    |    |    |    | 23.711   |    |    |
| 5 | E16-188<br>K=0,6        | Զրնորումիչ ձագարների<br>ապամնտամում   | հատ            | 18.000  | 4.664  | 1.014 | 3.444  | 0.270 | 1.220  |    |    |    |    |    | 83.947   |    |    |
| 6 | կող<br>483523<br>/0514/ | Վերամբարձ կրունկի շահագործում   | մ/ժ            | 103.000 | 7.031  | 2.070 | 7.031  |       |        |    |    |    |    |    | 724.174  |    |    |
| 7 | C310-13<br>տ.մ.կ.29     | Շին.արդի հեցում<br>բարձում.բարձում ախնջաթափ<br>մեցնանների վրա և տեղադրում<br>13կմ /այդ թվում տանիքում առկա/ | տն             | 226.451 | 5.424  | 0.400 | 1.359  | 0.900 | 4.065  |    |    |    |    |    | 1228.270 |    |    |
|   |                         | Շին.վերանորոգման<br>աշխատանքներ   |                |         |        |       |        |       |        |    |    |    |    |    |          |    |    |

| 1  | 2                   | 3  | 4              | 5       | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11             | 12             | 13     | 14      | 15    | 16      | 17    | 18    |
|----|---------------------|--|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|
| 7  | E46-96              | Պարագետային պատերի<br>ցինկապատ թափանցելի/շարժիչ<br>խախտված թուլացած/ ինտանցով<br>տեղահանում հետագա<br>օգտագործմամբ                             | ս <sup>2</sup> | 45.000  | 0.165 | 0.042 | 0.143 | 0.005 | 0.023 |                |                |        |         |       | 7.436   |       |       |
| 8  | P8-20<br>կիրառելի   | Ցինկապատ թափանցելի տակ<br>40սմ հաստ կավաբաժնի<br>պատրաստում/չօրհաղիսում  | ս <sup>2</sup> | 45.000  | 5.593 | 0.590 | 2.004 | 0.010 | 0.045 | տախտակ         | ս <sup>3</sup> | 0.0264 | 116.667 | 3.080 | 251.692 | 3.130 | 3.544 |
|    |                     |  |                |         |       |       |       |       |       | մեխ            | կգ             | 0.090  | 0.556   | 0.050 |         |       |       |
| 9  | E12-280<br>կիրառելի | Պարագետային պատերի<br>երեսապատում առկա ցինկապատ<br>թափանցելով  | ս <sup>2</sup> | 45.000  | 1.651 | 0.458 | 1.556 | 0.004 | 0.019 | ցինկապատ մեխ   | կգ             | 0.090  | 0.750   | 0.068 | 74.275  | 0.068 | 0.076 |
| 10 | E12-280<br>կիրառելի | Պարագետի ցինկապատ<br>թափանցելի ներքին հատվածից<br>պաշտպանիչ ցինկապատ թիթեղի<br>տեղադրում 0.6սմ հաստ<br>ջերմամեկուսիչ շերտերի վրայից<br>/ՓԵՐԿԿ/ | ս <sup>2</sup> | 55.000  | 7.061 | 0.458 | 1.556 | 0.004 | 0.018 | ցինկ.թիթեղ     | ս <sup>2</sup> | 1.100  | 4.406   | 4.847 | 388.371 | 4.847 | 5.488 |
| 11 | E12-280<br>կիրառելի | Քիվային հատվածում բացակայող<br>ցինկապատ 0.6սմ<br>հաստ գլխածածկույթի տեղադրում  | ս <sup>2</sup> | 5.700   | 7.061 | 0.458 | 1.556 | 0.004 | 0.018 | ցինկ.թիթեղ     | ս <sup>2</sup> | 1.100  | 4.406   | 4.847 | 40.249  | 4.847 | 5.488 |
| 12 | E7-701              | Քիվային հատվածում ցինկապատ<br>գլխածածկույթի և պատի կցվածքի<br>հորմոնտիկացում ստանձնած ռետինե<br>միջադիրով                                      | զմ             | 381.000 | 0.696 | 0.040 | 0.136 | 0.001 | 0.005 | տոսինս մածիկ   | կգ             | 0.130  | 0.137   | 0.018 | 265.000 | 0.490 | 0.555 |
|    |                     |  |                |         |       |       |       |       |       | ռետինե միջադիր | զմ             | 1.050  | 0.450   | 0.473 |         |       |       |
| 13 | E12-280<br>կիրառելի | Նույն կցվածքի վրա պաշտպանիչ<br>ցինկապատ գոգնոցի 0.6սմ հաստ<br>տեղադրում /ՓԵՐԿԿ/  | ս <sup>2</sup> | 130.000 | 7.061 | 0.458 | 1.556 | 0.004 | 0.018 | ցինկ.թիթեղ     | ս <sup>2</sup> | 1.100  | 4.406   | 4.847 | 917.968 | 4.847 | 5.488 |



| 1  | 2                       | 3   | 4              | 5       | 6       | 7     | 8      | 9     | 10    | 11  | 12  | 13                                 | 14                                 | 15                                | 16        | 17      | 18      |
|----|-------------------------|---|----------------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|
| 14 | E12-254                 | Ճագարների շուրջ ջրամետուսիչ շերտի պատրաստում քարաշերտ բխում-մեծիմային քուկով ապակեղծվածքով          | մ <sup>2</sup> | 13.050  | 11.992  | 0.345 | 1.172  | 0.160 | 0.723 | միտում/մաստիկա<br>ապակեղծվածք<br>ց/կ,թիթեր                              | կգ<br>մ <sup>2</sup><br>մ <sup>2</sup>                    | 13.200<br>5.100<br>1.100           | 0.166<br>0.370<br>4.406            | 2.185<br>1.887<br>4.847           | 156.499   | 8.918   | 10.098  |
| 15 | E16-188                 | Հրահեռացման ձագարների տեղադրում HL62,1 էլեկտրատաքացման գործարանային արտադրանք համապատասխան շերտերով | հատ            | 18.000  | 82.543  | 1.690 | 5.740  | 0.450 | 2.033 | թուղե ձագար<br>բետոն B20<br>հանք.թաղիք<br>հանք.բամբակ<br>լուստ նախագծի/ | հատ<br>մ <sup>3</sup><br>մ <sup>3</sup><br>մ <sup>3</sup> | 1.000<br>0.050<br>0.051<br>0.00680 | 64.000<br>30.694<br>8.680<br>8.680 | 64.000<br>1.535<br>0.443<br>0.059 | 1485.779  | 66.036  | 74.770  |
| 16 | E11-55<br>E11-56<br>q-4 | Պաշտպանիչ բետոնե սալիկների տակ ամրամակրված ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստ.            | մ <sup>2</sup> | 3705.00 | 1.883   | 0.105 | 0.357  | 0.019 | 0.084 | շաղախ   | մ <sup>3</sup>  | 0.0408                             | 31.200                             | 1.273                             | 6976.914  | 1.273   | 1.441   |
| 17 | E6-86                   | Ամրամակրում արդյապանե եռակցված ցանցով 3B <sub>2</sub> 100x100մմ բջիցով                              | տն             | 4.520   | 435.766 | 6.760 | 22.961 | 1.400 | 6.324 | եռակցված ցանց   | տն  | 1.000                              | 359.000                            | 359.000                           | 1969.863  | 359.000 | 406.482 |
| 18 | E27-19                  | Ցեմենտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում Ի-5մմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տակ                         | մ <sup>3</sup> | 185.250 | 11.783  | 0.070 | 0.238  | 0.210 | 0.949 | ց/ա չոր խառն.<br>ջուր   | մ <sup>3</sup><br>մ <sup>3</sup>                          | 1.100<br>0.050                     | 8.500<br>0.171                     | 9.350<br>0.009                    | 2182.740  | 9.359   | 10.596  |
| 19 | E27-175                 | Բետոնե պաշտպանիչ սալիկներ տեղադրում միտրագոյն   | մ <sup>2</sup> | 3705.00 | 6.262   | 0.251 | 0.853  | 0.153 | 0.691 | բետոնե սալիկ  | մ <sup>2</sup>  | 1.000                              | 4.167                              | 4.167                             | 23199.881 | 4.167   | 4.718   |
| 20 | E6-255                  | Դեֆորմացիոն կալերի իրականացում  | զմ             | 1648.00 | 3.020   | 0.500 | 1.698  | 0.020 | 0.090 | փոփոխական<br>ալ. T-ամն ներդիր   | կգ<br>զմ  | 0.200<br>1.050                     | 1.500<br>0.750                     | 0.300<br>0.788                    | 4976.861  | 1.088   | 1.231   |



| 1  | 2               | 3   | 4   | 5        | 6      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11 | 12         | 13    | 14     | 15     | 16      | 17      | 18     |
|----|-----------------|---|-----|----------|--------|-------|-------|-------|-------|----|------------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 21 | P19-121<br>կիտա | Կողարու խողովակաշարի մացրում<br>աղբից և ստվածքներից           | զվ  | 1017.000 | 0.384  | 0.113 | 0.384 | 0.000 | 0.000 |    |            |       |        |        | 390.792 |         |        |
| 22 | 22-433<br>կիտա  | 150մ մետաղական ստուգիչի<br>ստեղարում առկա<br>խողովակաշարի վրա | հատ | 36.000   | 18.879 | 0.620 | 2.106 | 0.580 | 2.620 |    | կաշտուղ    | 1.000 | 12.500 | 12.500 | 679.645 | 12.500  | 14.153 |
|    |                 | <b>Ձագարների<br/>էլեկտրառաքացման<br/>աշխատանքներ</b>          |     |          |        |       |       |       |       |    |            |       |        |        |         |         |        |
| 23 | 8-149-1         | BBF-4-3x2.5մմ2 հատվածով<br>մալուխի անցկացում                  | զվ  | 450.00   | 0.690  | 0.062 | 0.212 | 0.003 | 0.012 |    | մալուխ     | զվ    | 1.020  | 0.403  | 0.411   | 310.305 | 0.411  |
| 24 | 8-418-1         | ՊԿԸ 20մմ կոշտ խողովակի<br>ստեղարում                           | զվ  | 409.00   | 0.469  | 0.086 | 0.291 | 0.002 | 0.008 |    | խողովակ    | զվ    | 1.000  | 0.150  | 0.150   | 191.658 | 0.150  |
| 25 | Շուկա           | Տուսի ճուղայրիչ PLEKO<br>LEGRAND 092136                       | հատ | 20.00    | 3.474  |       |       |       |       |    | տուսի      | հատ   | 1.000  | 3.068  | 3.068   | 69.476  | 3.068  |
| 26 | Շուկա           | Սերվակաշար LEGRAND 031210                                     | հատ | 20.00    | 2.774  |       |       |       |       |    | սերվակաշար | հատ   | 1.000  | 2.450  | 2.450   | 55.481  | 2.450  |
|    |                 |   |     |          |        |       |       |       |       |    |            |       |        |        |         |         | 2.774  |

| 1 | 2                   | 3   | 4              | 5       | 6      | 7     | 8      | 9     | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16       | 17 | 18 |
|---|---------------------|---|----------------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----|----------|----|----|
|   |                     | Զրամեկուսացման<br>աշխատանքներ   |                |         |        |       |        |       |        |    |    |    |    |    |          |    |    |
|   |                     | Զրամեկուսիչ շերտի քանդման<br>աշխատանքներ  |                |         |        |       |        |       |        |    |    |    |    |    |          |    |    |
| 1 | 23-156              | Անկա քայքայված ջրամեկուսիչ<br>շերտի քանդում   | մ <sup>2</sup> | 3705.0  | 0.300  | 0.063 | 0.214  | 0.019 | 0.086  |    |    |    |    |    | 1110.781 |    |    |
| 2 | C310-13<br>տ.մ.կ.29 | Շին.աղբի իջեցում<br>բարձում,բարձում ա/իլքնաթափ<br>մեքենաների վրա և տեղափոխում<br>13կմ | տն             | 103.740 | 5.424  | 0.400 | 1.359  | 0.900 | 4.065  |    |    |    |    |    | 562.685  |    |    |
| 3 | P23-160             | Ամրամակրված ցեմենտե<br>հարթեցնող շերտի քանդում  | մ <sup>3</sup> | 185.250 | 26.346 | 3.900 | 13.246 | 2.900 | 13.100 |    |    |    |    |    | 4880.602 |    |    |
| 4 | C310-13<br>տ.մ.կ.29 | Շին.աղբի իջեցում<br>բարձում,բարձում ա/իլքնաթափ<br>մեքենաների վրա և տեղափոխում<br>13կմ | տն             | 333.450 | 5.424  | 0.400 | 1.359  | 0.900 | 4.065  |    |    |    |    |    | 1808.631 |    |    |

| 1 | 2                     | 3  | 4              | 5        | 6       | 7     | 8      | 9     | 10    | 11 | 12             | 13     | 14      | 15      | 16        | 17      | 18      |
|---|-----------------------|--|----------------|----------|---------|-------|--------|-------|-------|----|----------------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|   |                       | <b>Ջրամեկուսիչ շերտի<br/>շին.վերանորոգման<br/>աշխատանքներ</b>                        |                |          |         |       |        |       |       |    |                |        |         |         |           |         |         |
| 1 | P5-85<br>P5-86<br>q=6 | Ամրամակրված 50սմ<br>հաստությամբ ց/ակաշե<br>հարթեցնող շերտ /ջրամեկուսիչ<br>շերտի տակ/ | մ <sup>2</sup> | 3705 000 | 2.594   | 0.220 | 0.747  | 0.010 | 0.045 |    | մ <sup>3</sup> | 0.0510 | 31.200  | 1.591   | 9610.996  | 1.591   | 1.802   |
| 2 | E6-86                 | Ամրամակրում պողպատե<br>եռակցված ցանցով 3B <sub>2</sub> 100x100սմ<br>բջիջով           | տն             | 4.520    | 435.766 | 6.760 | 22.961 | 1.400 | 6.324 |    | տն             | 1.000  | 359.000 | 359.000 | 1969.663  | 359.000 | 406.482 |
| 3 | E12-289<br>E12-291    | Ջրամեկուսիչ շերտի<br>պատրաստում 2 շերտ իզոլամից                                      | մ <sup>2</sup> | 3705.000 | 3.529   | 0.183 | 0.622  | 0.023 | 0.105 |    | մ <sup>2</sup> | 2.200  | 1.125   | 2.475   | 13073.862 | 2.475   | 2.802   |

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

80,049.08

10,646.53

90,695.61

9,976.52

100,672.12

Կազմեց

Պ. Պետրոսյան

Ստուգեց

Ա. Պետրոսյան