

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3
«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

21.06.2019թ.
Ժամը 11:30

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ, գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու՝

ՀՀ ՊՆ ԿՇ և ԶԲ վարչության պետի տեղակալ Ա. Մուրադյանը,

գնահատողներ՝

ՀՀ ՊՆ ԿՇ և ԶԲՎ ԶԲՖԿԾ պետ Ա. Պապյանը,

Գնումները համակարգող՝

ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ Մ.Ամիրյանը:

Բացակայում էր ՀՀ ՊՆ ԿՇ և ԶԲՎ ԶԲՖՇ առաջատար մասնագետ Ռ.Չաթոյանը,

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին.

(Մ.Ամիրյան)

1. Տեղեկություններ www.armeps.am կայքում էլեկտրոնային հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին.

2. «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին, տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին.

3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և տեղեկատվություն բանակցությունների վարման մասին.

4. Ներկայացված գնային առաջարկների հիման վրա «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի 1-ին և այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշման մասին.

5. Տեղեկություններ՝ հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին.

6. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

1. Տեղեկություններ www.armeps.am կայքում էլեկտրոնային հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին.

(Մ.Ամիրյան)

1.1 ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով ընթացակարգին սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/հ	Մասնակցի անվանում
1	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» ԱԶ
2	Ա/Ձ «Վոլոդյա Նիկողոսյան»

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

2. «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին, տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին.

(Մ.Ամիրյան)

2.1 Մասնակիցների էլեկտրոնային հայտերը www.armeps.am կայքի կողմից համարվել են հետագա գնահատման համար ընդունելի:

2.2 Մասնակիցների էլեկտրոնային հայտերում հրավերով պահանջվող /նախատեսված/ փաստաթղթերն առկա են՝ բացառությամբ Ա/Ձ «Վոլոդյա Նիկողոսյան»-ի կողմից ներկայացված հայտի, որում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը համակարգում կցված չեն եղել և գնահատող հանձնաժողովը հնարավորություն չի ունեցել գնահատել դրանք:

2.3 Մասնակիցների հայտով ներկայացրած փաստաթղթերը համապատասխանում են «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին (պահանջներին):

2.4 Մասնակիցների հայտերով ներկայացրած փաստաթղթերը գնահատող հանձնաժողովի կողմից գնահատվել են «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի պայմաններին (պահանջներին) համապատասխանող՝

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և տեղեկատվություն բանակցությունների վարման մասին (Մ.Ամիրյան)

3.1 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի և ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանող գնային առաջարկ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները՝

Տես կից Հավելված 1-ում:

3.2 Մասնակցի գնային առաջարկի հաշվարկման ճշտությունը հայտով ներկայացված գնային առաջարկի թվերով և տառերով արտահայտված տվյալների համապատասխանությունը/, ինչպես նաև հաշվարկման թվաբանական ճշտությունները համապատասխանում են /ճիշտ են/:

3.3 24.06.2019թ. հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, սույն ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 7.6 և 7.7 կետերը և քանի որ «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով ընթացակարգի 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 36, 38, 39-րդ չափաբաժինների համար հայտ է ներկայացրել միայն մեկ մասնակից, գնահատող հանձնաժողովը որոշեց գների նվազեցման նպատակով 27.06.2019թ. ժամը 14:30-ին ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԳԺՁ վարչության նիստերի դահլիճում (ք. Երևան, Բագրևանդի 5) «ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» ԱԶ -ին հրավիրել միաժամանակյա բանակցությունների: Նշված օրը և ժամին մասնակիցը ներկայացավ բանակցություններին՝ տակայն չցանկացավ փոփոխել իր կողմից նախօրոք ներկայացված գնային առաջարկը, հետևաբար բանակցության ավարտից հետո մասնակցի ներկայացրած գները մնացին անփոփոխ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

4. Ներկայացված գնային առաջարկների հիման վրա «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի 1-ին և այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշման մասին.

(Մ.Ամիրյան)

4.1 02.07.2019թ. «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հանձնաժողովի որոշմամբ ներկայացված գնային (ընդհանուր) առաջարկների հիման վրա ընթացակարգի 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 36, 38, 39 չափաբաժինների մասով 1-ին տեղ զբաղեցնող մասնակից ճանաչվեց «ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» ԱԶ-ն:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը, հանձնաժողովը որոշեց Ա/Ձ «Վոլոդյա Նիկողոսյան»-ի կողմից ներկայացված հայտը /բոլոր չափաբաժինների մասով/ մերժել և միաժամանակ ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1) /Ոչ մի հայտ չի համապատասխանում հրավերի պայմաննարին/, հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի 1-2-րդ, 10-11-րդ, 17-24-րդ, 26-35-րդ, 37-րդ, 40-47-րդ չափաբաժինները հայտարարել չկայացած:

4.2 Հանձնաժողովը որոշեց հրապարակել նիստի արդյունքները և առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցին առաջարկել 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնելու «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 2-րդ մասի (հայտը պատրաստելու հրահանգի) 3-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը:

4.3 Հանձնաժողովը որոշեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնել առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

5. Տեղեկություններ՝ հայտի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին

(Մ.Ամիրյան)

5.1 Մասնակիցների կողմից հայտերի վերաբերյալ հարցումներ չեն կատարվել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

6. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկաջման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

(Մ.Ամիրյան)


6.1 «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով ընթացակարգի հաջորդ նիստը հրավիրել ոչ ուշ քան 1-ին տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների կողմից հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին իրենց համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը հանձնաժողովի կողմից գնահատելու վերջնաժամկետի օրը ժամը 17:20-ին, ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2 դեմ՝ 0:

Գնահատող (ԳԱՊ)

Գնահատող

Գնումները համակարգող





Ա. Մուրադյան

Ա. Պապյան

Մ.Ամիրյան

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/35» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացված գներ

Հ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Չափման միավորը	քանակը	գումարը (դրամ)	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպություններ				1-ին տեղ զբաղեցնող կազմակերպություն
					անվանումը	գնային առաջարկը			
						արժեքը	ԱԱՀ-ն	Ընդհանուր գինը	
1	քիմիական ֆոսֆատային պարարտանյութեր Պարարտանյութ <<Սուպերֆոսֆատ>>	կգ	10	60000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
2	մաքրող նյութեր Աղազերծող ագենտ	կգ	1	68200	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
3	հղկող սկավառակներ Սրաքար հաստոցի կարծր մետաղի	հատ	2	56000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ	19200		19200	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ
4	հղկող սկավառակներ Սրաքար հաստոցի սովորական	հատ	2	22000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ	13600		13600	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ
5	կտրող սկավառակ Մետաղ կտրող սկավառակ	հատ	50	20000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ	14000		14000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ
6	ծեղքի գործիքներ Պարուրակահան արտաքին 1/2"	հատ	5	16000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ	7150		7150	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ
7	ծեղքի գործիքներ Պարուրակահան արտաքին 3/4"	հատ	5	17000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ	8400		8400	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ
8	ծեղքի գործիքներ Պարուրակահան ներքին 1/2"	հատ	5	18000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ	14000		14000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ
9	ծեղքի գործիքներ Պարուրակահան ներքին 3/4"	հատ	5	19000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ	15000		15000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ
10	սալիկ, կերամիկական, հատակի համար Հատակի երեսապատման սալիկ	քմ	20	130000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
11	սանհանգույցի բաքի պարագաններ Զուգարանակոնցի բաքի սարքավորում	հատ	50	175000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
12	սոսինձ՝ մոմենտ Սոսինձ <<Սիլիկոն>>	կգ	10	70000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ	58000		58000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ
13	սոսինձ (աէրոզոլ) Սոսինձ <<Ռոմա Բոնդ>>	հատ	50	70000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ	54000		54000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ
14	սոսինձ՝ մոմենտ Սոսինձ բնական քարերի	կգ	10	35000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ	28500		28500	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ
15	տարատեսակ ծեղքի գործիքներ Ծառեր էտելու մկրատ փոքր	հատ	5	14000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ	11000		11000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Զ

16	տարատեսակ ձեռքի գործիքներ Ծառեր, էտեյլու մկրատ մեծ	հատ	2	13000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Ձ	10000		10000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Ձ
17	փականների մասեր Ջրախառնիչի միջուկներ փոքր	հատ	20	14000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
18	փականների մասեր Ջրախառնիչի միջուկներ մեծ	հատ	30	33000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
19	բուսական ծագման տեքստիլ մանրաթելից մանվածքներ Կանեփաթել	կգ	2	12000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
20	նստատեղերի մասեր Բազկաթոռի նիկելապատ խաչուկներ փոքր	հատ	5	60000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
21	նստատեղերի մասեր Բազկաթոռի նիկելապատ խաչուկներ մեծ	հատ	5	70000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
22	նստատեղերի մասեր Բազկաթոռի ամբարձիչներ փոքր	հատ	5	55000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
23	նստատեղերի մասեր Բազկաթոռի ամբարձիչներ մեծ	հատ	5	60000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
24	տնտեսող լամպեր Վերելակի խցիկի լուսադիֆուզային լամպ	հատ	10	28000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
25	կուտակիչ մարտկոցներ Վերելակի հիմնային մարտկոց	հատ	6	81000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Ձ	54000		54000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Ձ
26	սինթետիկ թել Թել պոլիպրոպիլենային	կգ	12	30000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
27	շարժիչի յուղեր Չիլերի ճնշակի յուղ SUNISO-3GS	լիտր	16	71200	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
28	ապակի մաքրման լաթ Միկրոֆիբրե սրբիչ	հատ	100	45000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
29	խոզանակ-սպունգ ապակի մաքրելու համար, ռետինե Պարալոն ծակուտկեն	հատ	6	48000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
30	ապակի մաքրման լաթ Խոնավագերծող ռետինե սրբիչ	հատ	100	170000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/

31	լուսարձակի մասեր Արտաքին լուսավորության լամպի գնդեր	հատ	10	180000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
32	ձեռքի գործիքներ Ծառեր սրակելու սարք	հատ	1	38000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
33	շարժիչների մասեր 400ԿՎԱ հզորության դիզ. շարժիչի յուղի ճնշակի տվիչ	հատ	2	36000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
34	շարժիչների մասեր 400ԿՎԱ հզորության դիզ. շարժիչի հովացման հեղուկի տվիչ	հատ	2	34000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
35	շարժիչների մասեր 400ԿՎԱ հզորության դիզ. շարժիչի յուղի էլ. տաքացուցիչ	հատ	1	16000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
36	ձեռքի գործիքներ Ավտոլվացող սարքի անշփում լվացման սարք	հատ	1	80000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Ձ	65000		65000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Ձ
37	փականներ՝ ըստ գործառույթների Ավտոմատ բացվող և փակվող ջրի փական 1/2 "	հատ	20	360000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
38	ձեռքի գործիքներ Էլեկտրական շաղափ D 125	հատ	1	22000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Ձ	18000		18000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Ձ
39	ձեռքի գործիքներ Էլեկտրական շաղափ D 150	հատ	1	32000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Ձ	26000		26000	«ԲԱԳՐԱՏԻՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» Ա/Ձ
40	օճատ, հեղուկ Անշփում լվացման միջոց	լիտր	80	216000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
41	խողովակների միացնող կցորդիչ Պոլիպրոպիլենային կցամասեր ամերիկանկա 20*1/2"F	հատ	20	24000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
42	խողովակների միացնող կցորդիչ Պոլիպրոպիլենային կցամասեր ամերիկանկա 20*1/2"M	հատ	20	16000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
43	խողովակների միացնող կցորդիչ Պոլիպրոպիլենային կցամասեր ամերիկանկա 25*3/4"F	հատ	28	50400	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
44	խողովակների միացնող կցորդիչ Պոլիպրոպիլենային կցամասեր ամերիկանկա 32*2"F	հատ	10	42000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/

45	դրան փականներ Այլումինե դռների ընթացքի կարգավորիչ հատակային	հատ	2	240000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
46	փականների մասեր Սանհանգույցի դռների փականի միջուկ	հատ	20	70000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/
47	մեկուսիչ ժապավեններ Մետաղական պարույրների փաթաթվող ֆոն	հատ	200	90000	Չկայացած				Չկայացած /Ոչ մի հայտ չի բավարարում հրավերի պակմաններին/