

Արձանագրություն N 3

**ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կարիքների համար
«Սևաբերդի» (Հովդարա) ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման
աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման «ՀՀ
ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-25/15» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

ք. Տաշիր	«25» «փետրվարի» 2025թ. Ժ 17:30
Մասնակցում էին՝	
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)՝	Ս. Անախասյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)	Ա. Դիրբարյան, Ն. Մուրադյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)	Ս. Սուքիասյան, Ա. Շահբազյան
Գնման պատասխանատու/Մրցույթի Համակարգող (ԳՊ/ՄԽ)	Ռ. Էլոյան

1. Մասնակիցների կողմից հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի շտկման մասին
/Ս. Անախասյան/

1.1 «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 42-րդ կետի պահանջներին համապատասխան Վոթըր պրոջեկտ ՍՊԸ-ը շտկել է հայտերում առկա անհամապատասխանությունները, և գնահատող հանձնաժողովը «Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ-ի և Վոթըր պրոջեկտ ՍՊԸ -ի հայտերը գնահատել է բավարար:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. Տվյալներ ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին
/Ս. Անախասյան/

2.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշումով «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-25/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների ոչ գնային պայմանները գնահատվել են հետևյալ կերպ:

Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Մասնագիտական փորձառություն	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային պայման	Մասնակցին տրվող գնահատական
1	Վոթըր պրոջեկտ ՍՊԸ	40	30	30	42
	«Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ	40	30	29,6	41,72

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակիցների մասին
/Ս. Անախասյան/

3.1 Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկները՝ հաստատել «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-25/15» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի, հայտերի գնահատման արդյունքները և հայտարարել ընտրված /հաղթող/ մասնակցին.

1-ին չափաբաժնի համար Վոթըր պրոջեկտ ՍՊԸ-ը:





3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել տաս օրացուցային օր /25.02.2025-06.03.2025/: Անգործության ժամկետի ավարտից հետո պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել Վոթըր պրոջեկտ ՍՊԸ -ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը
հաստատելու մասին
/Ս. Անախասյան/

4.1 «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-25/15» ծածկագրով ընթացակարգի աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման, արդյունքների ամփոփման նպատակով հանձնաժողովի նիստը հրավիրել գնման պայմանագիր կնքվելու, իսկ չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրը, ժամը 17:30-ին ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94, Տաշիրի համայնքապետարանի վարչական շենք 206 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)՝		Ս. Անախայան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)		Ա. Դիլբարյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)		Ն. Մուրադյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)		Ա. Շահբազյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)		Ս. Սուքիասյան
Գնման պատասխանատու/Մրցույթի Համակարգող (ԳՊ/Մհմ)		Ռ. Էլոյան

Протокол № 3

Заседание процедурной оценочной комиссии по коду "НН LMTH-GHTSDZB-25/15"
приобретение Услуги технического контроля качества работ по Реконструкция системы
водоснабжения "Севаберд" (Ховдара) нужд Муниципалитет Ташир Лорийской области РА

г. Ташир	«25» февраля 2025г. 17:30
Участники	
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ООП)	С. Анахасян
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)	А. Дилбарян, Н. Мурадян
Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)	А. Шахбазян, С. Сукиасян
Сотрудник по закупкам / координатор соревнований (ОПЗ/КТЗ)	Р. Элоян

**1. Исправление документов, требуемых по приглашению участников
/ С. Анахасян/**

1.1 "Об организации процесса закупок" в соответствии с требованиями 42-го пункта порядка, утвержденного решением N 526-н от 4-го мая 2017г., ООО Вотер проект устранили несоответствия в заявке, и оценочная комиссия решила оценить заявку ООО Вотер проект и ООО «Серпантин Инжиниринг» "удовлетворительной.

Решение принято - за 5, против 0.

**2. Данные об оценке неценовых условий
/ С. Анахасян/**

2.1 В соответствии с решением оценочной комиссии «НН LMTH-GHTSDZB-25/15» неценовые условия участники оценивались следующим образом.

Н/Л	Имя участника	Профессиональный опыт	Рабочие ресурсы	Ценовое условие	Оценка предоставляемая участнику
1	ООО Вотер проект	40	30	30	42
	ООО «Серпантин Инжиниринг»	40	30	29,6	41,72

Решение принято - за 5, против 0.

**3.0 результатах оценки и выбранном участнике
/ С. Анахасян/**

3.1. На основании оценочных листов подтвердить результаты оценки процедуры проведения первого конкурса, указав «НН LMTH-GHTSDZB-25/15», и объявите победителя /участника торгов.

Для 1 лот **ООО Вотер проект.**

3.2 В соответствии со статьей 10 (3) закона РА «О закупках» срок бездействия установить 10 календарных дней /25.02.2025-06.03.2025/. После окончания срока бездействия представить предложение о заключении договора **ООО Вотер проект.**






Решение принято - за 5, против 0.

4.Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания Комитета.

/ С. Анахасян/

4.1 Следующее заседание процедурного комитета под кодом «НН LMTN-GHTSDZB-25/15».» созвать заседание комиссии для подтверждения отчета о процедуре и подведения итогов, заключения договора о закупках и, в случае отсутствия подписи, в 17:30 дня, следующего за днем, когда этот факт становится известным, в РА, Лорийская область, г. Ташир, ул. В. Саргсяна 94, административное здание Таширского муниципалитета комната 206.

Решение принято - за 5, против 0.

Комиссия		
Ответственный за закупки / Оценка персонала (ОПЗ/ООП):		С. Анахасян
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)		А. Дилбарян
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)		Н. Мурадян
Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)		А. Шахбазян
Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)		С. Сукиасян
Сотрудник по закупкам / координатор соревнований (ОПЗ/КТЗ)		Р. Элоян