

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «ԾԲ-ԳՀԾՁԲ-26/1» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով «Շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության փորձաքննության ծառայություններ»-ի գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ք.Ծաղկաձոր

29 հունվար 2026թ.

2026թ. հունվարի 29-ին Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում գտնվող Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում տեղի ունեցավ «Շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության փորձաքննության ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով «ԾԲ-ԳՀԾՁԲ-26/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ծաղկաձոր համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գարիկ Գևորգյան /ԳՊ ԳԱՊ/:

Անդամներ՝

Ծաղկաձոր համայնքի «ԱՐԾԱՓ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության փնտրեն Գագիկ Բաբաջանյան (գնահատող անդամ)

Աղավնաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավար Մակիչ Դանիելյան /բացող անդամ/
Համայնքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական, քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ /բարեկարգության կազմակերպիչ/ Սամվել Ալոյան (գնահատող անդամ)

Համայնքապետարանի աշխատակազմի
քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ Զոհրաբ Բաբախանյան (բացող անդամ)

քարտուղար՝ Ն. Մխիթարյան

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի քարտուղարը և բոլոր անդամները, այդ թվում Հանձնաժողովի նախագահը, հետևաբար՝ ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն, Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

1. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԱԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարագը.

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարագը հաստատելու մասին:
 2. Գնման հայտով սահմանված՝ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայության գնման գնի մասին:
 3. Ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների, ներկայացված հայտերը գնահատելու մասին:
 4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
 5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակցին հայտարարելու մասին:
 6. Հայտարարությունների և անգործության ժամանակահատված կիրառելու կամ չկիրառելու մասին:
 7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և իրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
 8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:
- Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ

2026թ. հունվարի 29-ին, ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայությունների գնման գները՝ մեկ թվով արտահայտված:

Չափաբաժինների համարները		Չափաբաժնի անվանումը
համարները	գնման գինը	
1	600 000	Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Նոր թաղամաս 1-ին և 2-րդ փողոցներին հարակից հատվածի հիմնանորոգում, Ամառանոցային փողոցի հիմնանորոգում, Մհեր Մկրտչյան փողոցի 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգում, Պաիվադուռյան փողոցի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ նրբանցքների հիմնանորոգում, Մայիսյան փողոցի հիմնանորոգում և մայթերի կառուցման աշխատանքներ, Չարենց փողոցի փակուղու հիմնանորոգում, Գրիգոր Մագիստրոս փողոցին հարակից փողոց, Օրբելի փողոցի շարունակելի հատվածի հիմնանորոգում (Տանձաղբյուր փողոցից Խ. Կեչառեցի ընկած հատված): Սարալանջ 1-ին և 2-րդ փողոցների կապիտալ հիմնանորոգում:
2	300 000	Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Օրբելի, Մայիսյան, Նոր թաղամաս, Սարալանջ փողոցներում կոյուղու համակարգի կառուցում:
3	300 000	Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 3-րդ փողոցի, 1-ին փողոցի 2,4,6,10 նրբանցքների հիմնանորոգում:
4	500 000	Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի 4-րդ փողոցի 4-րդ նրբանցքի, 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, 1-ին փողոցի 2-րդ և 4-րդ նրբանցքների , 9-րդ փողոցի, 9-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, 7-րդ փողոցի, 2-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման և ջրահեռացման համակարգի կառուցում:
5	500 000	Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի 1-ին փողոցի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ և 7-րդ նրբանցքների, 3-րդ փողոցի 2-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 14-րդ նրբանցքների, 5-րդ և 9-րդ փողոցների շարունակելի հատվածի հիմնանորոգում:
6	300 000	Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում կոյուղու կառուցում:

«ԾՔ-ԳՀԾՁԲ-26/1» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի ներկայացումն ու բացումը նախատեսված էր [https:// armeps.am/](https://armeps.am/) կայքի միջոցով՝ հրավերով և համակարգով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ներկայացված տեղեկատվությունը ընդունել ի գիտություն:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

3.1 «ԾՔ-ԳՀԾՁԲ-26/1» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել հետևյալ անձինք /այսուհետ՝ նաև մասնակիցներ/.

h/h	Մասնակցի անվանումը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1.	«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ	Ք. Գյումրի, Շիրակացի փ. 83 շ. բն. 40 041 822 822	arxitects@mail.ru	05547385

2026թ. հունվարի 30-ին ընթացակարգի մասնակցության հայտերը գնահատելիս Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Մասնակցի հայտը Հանձնաժողովի կողմից գնահատվել է՝ հետևյալ կերպ՝

Մասնակիցների անվանումները	Իրականացված գնահատման արդյունքը
«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ	Բավարար

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ՉՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2026թ. հունվարի 30-ին Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները:

Ներկայացված գնային առաջարկների և մասնակիցների՝ ընտրված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

Չափաբաժին		Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Մասնակցի կարգավիճակ /ընտրված մասնակցի դեպքում X/
1. Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Նոր թաղամաս 1-ին և 2-րդ փողոցներին հարակից հատվածի հիմնանորոգում, Ամառանոցային փողոցի հիմնանորոգում, Միեր Մկրտչյան փողոցի 1-ին երթանցի	«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ	475000	95000	570000	X

հիմնանորոգում, Պահպանության փողոցի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ նրբանցքների հիմնանորոգում, Մայիսյան փողոցի հիմնանորոգում և մայթերի կառուցման աշխատանքներ, Հարենց փողոցի փակուղու հիմնանորոգում, Գրիգոր Ազգիստրոս փողոցին հարակից փողոց, Օրբելի փողոցի շարունակելի հատվածի հիմնանորոգում (Տանձադրյուր փողոցից Խ. Կեչառեցի ընկած հատված): Սարալանջ 1- ին և 2-րդ փողոցների կապիտալ հիմնանորոգում:					
2. Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Օրբելի, Մայիսյան, Նոր թաղամաս, Սարալանջ փողոցներում կոյուղու համակարգի կառուցում:	«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ	100 000	20 000	120 000	X
3. Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 3-րդ փողոցի, 1-ին փողոցի 2,4,6,10 նրբանցքների հիմնանորոգում:	«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ	225 000	45 000	270 000	X
4. Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի 4-րդ փողոցի 4-րդ նրբանցքի, 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, Բ-ին փողոցի 2-րդ և 4-րդ նրբանցքների, 9-րդ փողոցի, 9-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, 7-րդ փողոցի, 2-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման և ջրահեռացման համակարգի կառուցում:	«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ	400 000	80 000	480 000	X
5. Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի 1-ին փողոցի 1-ին, 3-րդ,	«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ	400 000	80 000	480 000	X

5-րդ և 7-րդ նրբանցքների, 3-րդ փողոցի 2-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 14-րդ նրբանցքների, 5-րդ և 9-րդ փողոցների շարունակելի հատվածի հիմնանորոգում:					
6. Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում կոյուղու կառուցում:	«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ	100 000	20 000	120 000	x

Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշգրտությունը /տառերով, ինչպես նաև հաշվարկի թվաբանական ճշգրտությունը/ համապատասխանում է (ճիշտ է):

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2026թ. հունվարի 30-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովը որոշեց՝ «ԾԲ-ԳԾԾԲ-26/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի բոլոր չափաբաժինների արդյունքում ընտրված մասնակից հայտարարել՝ «ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ-ին՝ որպես բավարար գնահատված և ամենացածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳԵՆԵՐԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԿԱՄ ԶԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Մխիթարյանը ներկայացրեց գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացված գնահատումների արդյունքում՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն /ներ/ի տեքստ/եր/ը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ **անգործության ժամկետ կիրառելի չէ, քանի որ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:**
2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն/ներ/ի տեքստ/եր/ը:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:
2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն ներկայացվել, պարզաբանումներ չեն տրամադրվել:
3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:



Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:
2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակցին էլեկտրոնային փոստի և համակարգի միջոցով ծանուցել պայմանագրի կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ

տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի ապահովումը չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կգրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն «Գնումների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջների: Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը	Ստորագրությունը
Նախագահ՝ Գարիկ Գևորգյան	
Անդամներ՝ Գագիկ Բաբաջանյան	
Մակիչ Դանիելյան	
Ջոիրաբ Բաբախանյան	
Սամվել Ալոյան	
Քարտուղար՝ Ն. Մխիթարյան	