

<<ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/15>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով հայտարարված Ծաղկաձոր համայնքի կարիքների համար մանկական արվեստի դպրոցի շենքի կառուցման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի շարունակություն

ք.Ծաղկաձոր

27 մայիս 2019թ.

Ժամը 10:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի  
Նախագահ՝ Գ.Հայրապետյան  
անդամներ՝ Վ.Հայրապետյան  
Ն.Սիմոնյան  
Ա.Մեսրոպյան  
Ն.Խաչատրյան  
քարտուղար՝ Ա.Ավետիսյան

1. Մասնակցի կողմից ճշտված փաստաթուղթ ներկայացնելու և մասնակիցների կողմից ներկայացած հայտերը գնահատելու մասին

(Գ.Հայրապետյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ

Սահմանված ժամկետում <<Խոյանք>> ՍՊԸ-ն ներկայացրել է Հավելված 1-ի ճշտված տարբերակը:

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման >> կարգի 42-րդ կետի պահանջները՝ հանձնաժողովը որոշեց <<Խոյանք>> ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել բավարար:

1.2 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը գնահատվել են հետևյալ կերպ.

| Մասնակցի անվանումը     | Հայտի գնահատականը |
|------------------------|-------------------|
| <<Խոյանք>> ՍՊԸ         | Բավարար           |
| <<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ | Բավարար           |
| <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ   | Անբավարար         |
| ԱԶ Լարիսա Նալբանդյան   | Բավարար           |

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

## 2. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Գ.Հայրապետյան)

2.1 Գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

| Չափաբաժին                                                                                                                                                                            | Նախահաշվային գին | Մասնակցի անվանումը       | Առաջարկված գինը առանց ԱԱՀ                           | ԱԱՀ | Առաջարկված գինը                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 1. Ծաղկաձոր համայնքի կարիքների համար մանկական արվեստի դպրոցի շենքի կառուցման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ | 1500000          | <<Խոյանք>> ՍՊԸ           | 2000000 /Երկու միլիոն/                              | -   | 2000000 /Երկու միլիոն/                              |
|                                                                                                                                                                                      |                  | <<Համաշինան ախագիծ>> ՍՊԸ | 2500000 /Երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար/           | -   | 2500000 /Երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար/           |
|                                                                                                                                                                                      |                  | ԱԶ Լարիսա Նալբանդյան     | 2999000 /Երկու միլիոն ինը հարյուր իննսունինը հազար/ | -   | 2999000 /Երկու միլիոն ինը հարյուր իննսունինը հազար/ |

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

## 3. Միաժամանակյա բանակցություններ վարելու մասին

(Գ.Հայրապետյան)

Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասով և ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման >> կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետով՝ հանձնաժողովը որոշեց հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին՝ <<Խոյանք>> ՍՊԸ-ին, <<Համաշինանախագիծ>> ՍՊԸ-ին և ԱԶ Լարիսա Նալբանդյանին, էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցել՝ հրավիրելով վարելու գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցություններ, քանի որ բոլոր մասնակիցների կողմից առաջարկված գները գերազանցում են տվյալ աշխատանքների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

4. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը  
հաստատելու մասին


(Գ. Հայրապետյան)

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2019 թվականի մայիսի 30-ին, ժամը 10:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում, ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:


Հանձնաժողովի

Նախագահ՝  
անդամներ՝



Գ. Հայրապետյան

Ն. Սիմոնյան



Ա. Մեսրոպյան

Ն. Խաչատրյան



Վ. Հայրապետյան

քարտուղար՝



Ա. Ավետիսյան