

Արձանագրություն N 3
ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/1-Ա ծածկագրով ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

26 դեկտեմբերի 2022թ.

Մասնակցում էին՝
 Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ն. Ավետյանը /փոխորինում/,
 Հանձնաժողովի անդամներ Ա. Սիմոնյան, Ս. Միրոյանը (ԳԱ) և Ս. Ալեքսանյանը:
 Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

Հայտերի բացման մասին
Սահմանված ժամկետում www.armeps.am կայքի միջոցով «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/1-Ա» ծածկագրով
ընթացակարգի գնման հայտ է (են)
ներկայացրել հետևյալ մասնակից (ները)

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
Հայ-գերմանական Արազեն ՀՁ ՍՊԸ	ք. Երևան, Դավթաշեն 4թ. հեռ. 010365092, 010365792, 091406301	arazen@arazen.am
Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիում	ք. Երևան Մալաթիա-Սեբաստիա, Օգանովի փ., 278/14, հեռ.+37441210020,095299899 տնօրեն ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Բուրաստան, Մ. Սարյան 23, հեռ. +37498585309	tender-consult1@yandex.ru narser_shin@mail.ru

- Ջրային կոմիտեի կարիքների համար ջրային տնտեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքների նպատակով ոռոգման համակարգերի մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների բաժանարար կետերում ՍԿԱԴԱ համակարգով հագեցած ջրաչափական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/1-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ին, ժամը 16:30-ին:

Մասնակիցների կողմից առաջարկված գինը.

	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	ՀՀ դրամ Ընդհանուր գինը
Չափաբաժին 1				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 410 801 500 ՀՀ դրամ/ Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար – - Արմավիր ՋՕԸ -ի սպասարկման տարածք				
1	Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիում	279 166 667	55 833 333	335 000 000
Չափաբաժին 2				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 299 694 600 ՀՀ դրամ/ Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Էջմիածին ՋՕԸ -ի սպասարկման տարածք				
1	Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և	185 000 000	37 000 000	222 000 000

	Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիում			
Չափաբաժին 3				
/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 111 788 800 ՀՀ դրամ/ Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Արտաշատ ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածք				
1	Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիում	70 833 333	14 166 667	85 000 000
Չափաբաժին 4				
/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 75 322 600 ՀՀ դրամ/ Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Երևան ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածք				
1	Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիում	40 000 000	8 000 000	48 000 000

Մասնակից(ներ)ի կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը և համապատասխանությունը

Մասնակիցներ՝

- Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում են ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/1-Ա ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բացակայում են գնային առաջարկները):
- Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտում առկա են ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/1-Ա ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված փաստաթղթերը և համապատասխանում են նշված հրավերի պայմաններին:

**Հանձնաժողովի որոշումը
ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/1-Ա ծածկագրով ընթացակարգի փաստաթղթերի
ուսումնասիրության արդյունքում**

- ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/1-Ա ծածկագրով ընթացակարգի.
 - N 1, 2, 3, 4 Չափաբաժիններում ընտրված մասնակից համարել Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիումին,
 - Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ-ի կողմից Armeps համակարգի միջոցով ներկայացված հայտը մերժել՝ համաձայն նշված հրավերի 8.2 կետի (հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկները և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան,)
- Հրապարակել հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին:
- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:
- Անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:


Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա, 400 սենյակ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ



Ն. Ավետյան

անդամներ



Ա. Սիմոնյան



Ս. Միրոյան



Ս. Ալեքսանյան

Քարտուղար



Ա. Սարգսյան