

Արձանագրություն N 3
Ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով
թիվ ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/4Շ ծածկագրով
մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«11» «հունվար» 2022թ. Ժամը՝ 17:00

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի
 պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

Կ. Շեկոյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

- Կ. Թորոսյան
 Գ. Խեչումյան
 Է. Ֆրանգուլյան
 Հ. Մինասյան
 Ն. Հովսեփյան
 Ի՝ Օսիպյան

1. ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/4Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1 **ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/4Շ** ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով
www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են **2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին, ժամը 11:00-ին:**

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Զ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+000 - կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	1 696 722 042
2	Հ-93, /Հ-75/ - Երեբոյքի տաճար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	307 006 884

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

N	Մասնակիցների անվանումները	Էլ.փոստ
1	ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ	babavetisyan@gmail.com
2	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	araratchanshin@mail.ru
3	ԲԻԼԴԵՐ ՔՈՆՍԹՐԱԹՇՆ ՍՊԸ	info@beelder.am
4	Լեոպոլդ և ընկերներ ՍՊԸ	leopoldevllc@gmail.com
5	Հայաստանի սպառողական կոոպերատիվների միության «Ախուրյանի Կոոպչին» ՍՊԸ	harutpoghosyan@mail.ru
6	ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ԲԲԸ	undermoscow89@mail.ru
7	Շինպլուս ՍՊԸ	shinplyus@mail.ru
8	Արհովշին ՍՊԸ	arhovshin.llc@mail.ru
9	Էն Շին ՍՊԸ	armen.martirosyan84@gmail.com
10	Կապավոր ՍՊԸ	info@kapavor.am

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1. Բիլլեր քոնսթրաքշն ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Հավելված 1.3-ում ընթացակարգի ծածկագիրը սխալ է գրված:

2. Մերձմոսկովյան ԲԲԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

3. Հայտում կցված փաստաթղթերը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ ԷՆ-Շին ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Հայտում կցված չէ փազորված անձի անձնագրի պատճենը:
- Հայտում կցված չէ լրացված և հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

5. Հանձնաժողովը որոշեց՝

5.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ ընթացակարգը կասեցնել և առաջարկել մասնակիցներին, ում հայտում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

6. ՃԴ-ԲՄԱՇԶԲ-2021/4Շ ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունն շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ

6.1 Մասնակիցների կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

7. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ

Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+000 - կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ				
1	Մասնակից	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	ԲԻԼԴԵՐ ԶՈՆԱԹՐԱԶԵՆ ՍՊԸ	1,408,676,067.00	281,735,213.40	1,690,411,280.40
2	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	1,420,834,000.00	284,166,800.00	1,705,000,800.00
3	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ	1,452,500,000.00	290,500,000.00	1,743,000,000.00
4	ԷՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	1,500,000,000.00	300,000,000.00	1,800,000,000.00
5	ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ	1,500,000,000.00	300,000,000.00	1,800,000,000.00
6	Արհովշին ՍՊԸ	1,553,392,500.00	310,678,500.00	1,864,071,000.00
7	Շինայլուս ՍՊԸ	1,675,000,000.00	335,000,000.00	2,010,000,000.00

Հ-93, /Հ-75/ - Երերույքի տաճար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ				
2	Մասնակից	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ԲԲԸ	245943382.5	49188676.5	295132059
2	Հայաստանի սպառողական կոոպերատիվների միության «Ախուրյանի Կոոպչին» ՍՊԸ	251193264	50238652.8	301431916.8
3	Լեռայոյց և ընկերներ ՍՊԸ	270000000	54000000	324000000
4	Շինայլուս ՍՊԸ	325000000	65000000	390000000

8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

8.1 Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանման հարցումներ չեն ստացվել:

8"2 Հրավերում կատարվել է հետևյալ փոփոխությունները՝

• 18.11.2021թ Պատասխանատու ստորաբաժանման որոշման համաձայն հրավերվ ներկայացված չափաբաժին 1-ի և չափաբաժին 2-ի մասով Հավելված 1-ի ծավալաթերթ- նախահաշիվները և Հավելված 2-ի օրացուցային գրաֆիկները շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

9. Հանձնաժողովը որոշեց՝

9.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակցին 14.01.2022թ.ժամը՝ 11:00-ին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների:

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

 Կ. Շեկոյան

անդամներ՝

- 1.Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
- 2.Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
- 3.Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
- 4.Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
- 5.Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
- 6.Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

 Կ. Թորոսյան
 Գ. Խեչումյան
 Է. Ֆրանգույան
 Հ. Մինասյան
 Ն. Հովսեփյան
 Ի" Օսիպյան