

Արձանագրություն N 2

**ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի համայնքապետարանի կարիքների համար
Մեծավան բնակավայրի փողոցների լուսավորության ցանցի նոր էներգաարդյունավետ
տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացման աշխատանքների ձեռքբերման
«ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/18» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

գ. Մեծավան	«12» «օգոստոսի» 2021թ. Ժ 14:00
Մասնակցում էին՝	
Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մ. Սուքիասյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Տ. Խաչատրյան
	Գ. Քաչակույան
	Վ. Մարկոսյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Գ. Մարկոսյան

1. Տեղեկություններ «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/18» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

/Մ. Սուքիասյան/

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/18» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերը բացվել են 2021թ. օգոստոսի 12-ին ժամը 14:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/18» ծածկագրով ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

/Մ. Սուքիասյան/

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	ՀՎՀՀ	Մասնակցի հասցեն	Էլ. Փոստ
1.	«ՎԱՅՔ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	01297895	ք. Երևան, Էստոնական 9, 28	vaykgroup@mail.ru
2.	«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ	02648403	ք. Երևան, Փափազյան 8	mariakhachaturyan@construction.am
3.	«Փայլք» ՍՊԸ	06948686	ք. Տաշիր, Վան 1	paylq@mail.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

/Մ. Սուքիասյան/

3.1 «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/18» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Զ/հ	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկած գինը			Նախահաշվային գինը
			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր	
1	Մեծավան բնակավայրի փողոցների լուսավորության ցանցի նոր էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացման աշխատանքների	«ՎԱՅՔ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	23506520	4701304	28207824	28288830
		«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ	23560110	4712022	28272132	
		«Փայլք» ՍՊԸ	23500000	4700000	28200000	

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
/Մ. Սուքիասյան /

4.1 «ՎԱՅՔ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում բացակայում է սարքերի ու սարքվորումների նկարագիրը:






4.2 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց, հիմք ընդունելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշումով հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները, կասեցնել նիստը մեկ աշխատանքային օրով և ծանուցել մասնակիցերին շտկել անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին
/Մ. Սուքիասյան/

5.1. «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/18» ծածկագրով ընթացակարգի հաջորդ նիստը հրավիրել 16.08.2021թ. ժամը 14:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Մ. Սուքիասյան
Անդամներ՝		Տ. Խաչատրյան
		Գ. Քաչակույան
		Վ. Մարկոսյան
Քարտուղար՝		Գ. Մարկոսյան

Протокол № 2

Заседание процедурной оценочной комиссии по коду "НН LMMH-GHASHDzB-21/18" приобретение работы по модернизации сети освещения улиц Мецавана посредством новых энергоэффективных технологий для нужд Мецаванского муниципалитета Лорийского области РА

с. Мецаван	«12» августа 2021г. 14:00
Участники	
Председатель комиссии	М. Сукиасян
Члены комиссии	Г. Качакулян
	Т. Хачатрян
	В. Маркосян
Секретарь комиссии	Г. Маркосян

1. Информация о порядке подачи заявок по коду « НН LMMH-GHASHDzB-21/18» / М. Сукиасян /

1.1 Признать, что процедуры закупок кода «НН LMMH-GHASHDzB-21/18» были открыты в 2021 году 12 августа в 14:00 находящийся в с. Мецаван, ул. 3. Андраника 2 Лорийский область, РА, административное здание Мецаванского муниципального образования.

Решение принято - за 4, против 0.

2. Об участниках, подавших заявки на проведение процедуры под кодом « НН LMMH-GHASHDzB-21/18» / М. Сукиасян /

2.1 Следующие участники подали заявку на процедуру закупки

N/N	Имя участника	УНН	Адрес	Эл. почта
1	ООО «ВАЙК ГРУП»	01297895	г. Ереван, Эстонакан 9, 28	vaykgroup@mail.ru
2	ЗАО «Т-КНСТРАКШН»	02648403	г. Ереван, Папазян 8	mariakhachaturyan@construction.am
4	ООО «Пайлк»	06948686	г. Ташир, Ван 1	paylq@mail.ru

Решение принято - за 4, против 0.

3. Ценовые предложения, представленные участниками; / М. Сукиасян /

3.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения под кодом «НН LMMH-GHASHDzB-21/18».

Н/Л	Имя яота	Имя участника	Ориентировочная цена			Сметная цена
			Цена	НДС	Всего	
1	Работы по модернизации сети освещения улиц Мецавана посредством новых энергоэффективных технологий	ООО «ВАЙК ГРУП»	23506520	4701304	28207824	28288830
		ЗАО «Т-КНСТРАКШН»	23560110	4712022	28272132	
		ООО «Пайлк»	23500000	4700000	28200000	

Решение принято - за 4, против 0.

4. Информация о наличии необходимых документов в открытых тендерах и их соответствии с установленными требованиями

/ М. Сукиасян /

4.1 В заявках, представленных ООО "Вайк Групп" отсутствует описание приборов и устройств.

4.2 Комиссия по оценке решила, основываясь на "Организации процесса закупок", утвержденного постановлением правительства Республики Армения № 526-N от 2017г. 4 мая в соответствии с пунктом 41, приостановить заседание на один рабочий день и уведомить участников исправить несоответствия.






Решение принято - за 4, против 0.

6. Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания комитета.

/ М. Сукиасян /

6.1 Следующее заседание процедуры под кодом «НН LMMH-GHShDzB-21/18» созвать 16.08.2021г. в 14:00, по адресу административного здания муниципалитета Мецавана, РА Лорийская область с. Мецаван, Зоравар Андраник 2.

Решение принято - за 4, против 0.

Комиссия		
Председатель комиссии		М. Сукиасян
Члены комиссии		Г. Качакулян
		Т. Хачатрян
		В. Маркосян
Секретарь комиссии		Г. Маркосян