

<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ
(ք. Երևան 0042, Ի. Գասպարյան 33)

02.04.2025թ.
Ժամը 12:00

- Հանձնաժողովի նախագահ
- Հ. Սարգսյան Կապի ծառ. վերգետնյա կապի գլխավոր մասնագետ
- Հանձնաժողովի գնահատող անդամներ
- Հ. Մաթևոսյան Կապի ծառ. 1-ին կարգի ինժեներ
- Ա. Վարդանյան Կապի ծառ. առաջատար ինժեներ
- Հանձնաժողովի բացող անդամներ
- Կ. Սրապյան Կապի ծառ. ավագ ինժեներ
- Է. Հակոբյան Կապի ծառ. ավագ ինժեներ
- Հանձնաժողովի քարտուղար
- Անահիտ Կարապետյան

Օրակարգ

1. ՀԱՆ-ԳՀԱՊԶԲ-10/25 ծածկագրով գնահատում՝ հրավերով սահմանված կարգով:
2. <<Իքս Արթ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1.1-ում անհամապատասխանությունների շտկում:

Հանաժողովի քարտուղարը արձանագրեց, որ 31.03.2025թ.-ին էլեկտրոնային եղանակով <<Իքս Արթ>> ՍՊԸ-ի կողմից ստացվել է հավելված 1.1-ի շտկված տարբերակը, որը փոխանցվել է գնահատող հանձնաժողովին՝ ուսումնասիրելու և գնահատելու համար:

Հանձնաժողովը գնահատման արդյունքում արձանագրեց, որ <<Իքս Արթ>> ՍՊԸ-ի կողմից շտկվել է 31. 03. 2025թ թիվ 3 արձանագրությամբ նշված անհամապատասխանությունները:

Քննարկումների արդյունքում, հանձնաժողովը

ՈՐՈՇԵՑ

- 1.<<ԱՄԱԶՈՆ ԻՄՊՈՐՏ>> ՍՊԸ-ի և <<Իքս Արթ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերը գնահատել բավարար:
- 2.Համապատասխան չափաբաժիններով ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին.

h/ h	Անվանում	Իքս-Արթ ՍՊԸ	ԱՄԱԶՈՆ ԻՄՊՈՐՏ սպը	Նախ. գին ՀՀ դրամ
1	Ցանցային երթուղագծիչներ			80 000
2	Ցանցային մալուխներ			45 750
3	Ցանցային բաղադրիչներ			12 000
4	Ցանցային բաղադրիչներ			85 000
5	Ցանցային բաղադրիչներ	1		80 000
6	Ցանցային բաղադրիչներ	1	2	4 000 000
7	Ցանցային բաղադրիչներ		1	2 700 000
8	Ցանցային բաղադրիչներ	1		100 000



2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը:
3. Սույն ընթացակարգի 1, 2, 3, 4 չափաբաժիններով գնումը համարել չկայացած:
4. Օրենքով սահմանված կարգով սույն որոշման մասին տեղեկացնել շահագրգիռ անձանց:

Հանձնաժողովի նախագահ



Հ. Սարգսյան

Հանձնաժողովի անդամ



Հ. Մաթևոսյան

Հանձնաժողովի անդամ



Ա. Վարդանյան

Հանձնաժողովի անդամ



Կ. Սրապյան

Հանձնաժողովի անդամ



Է. Հակոբյան

Հանձնաժողովի քարտուղար



Ա. Կարապետյան

