ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի ք. Մարտունու և 16 բնակավայրերի նոր տեղադրվող կանգառների հատակների սալարկման աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման համար ԳՄՄՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/10 ծածկագրով գնանշման հարցման ձևով էլեկտրոնային Armeps համակարգի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատման հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

հ. Մարտունի «05» «մայիսի» 2025թ.

ժամը 17:00

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Արտյոմ Քոչարյան
Անդամներ՝ Վահան Թամոյան, Բորիս Գասպարյան
Թաթուլ Դավթյան, Սահակ Աբրոյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Էդվին Գրիգորյան

1. **Տեղեկություններ «ԳՄՄՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին**

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են Armeps կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 05.05.2025թ-ին Մարտունու համայնքապետարանում, Շահումյան 2 հասցեում, ժամը 17:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0

2. **«ԳՄՄՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին**

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

2.2

N	Մասնակցի անվանումը	Գտնվելու վայրը	Էլ. Փոստ, հեռ.
1	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վ. Գետաշեն, Ա թաղ. 5-րդ փող. տ.3	bulgarollc@yandex.ru +37498868494
2	«ԿՈՓ» ՍՊԸ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ք.Մարտունի Վ.Մամիկոնյան 1	kop_ooo@mail.ru +37477211495
3	«Շինտեխտրանս» ՍՊԸ	ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. Գուգարք, 4փող, 1փկղ, տ 1	shintextrans@mail.ru +374 99 630058

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

3. **Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահաջներին դրանց համապատասխանության մասին**

3.1 Գնահատող հանձնաժողովն ուսումնասիրելով մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը՝ արձանագրել է հետևյալը.

«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահաջներին: Մասնավորապես՝

- **Հավելված 1-ում բացակայում է վերջին պարբերությունը: Մասնավորապես՝ Կից ներկայացվում է որակավորման չափանիշներին** մասնակցի անվանումը **համապատասխանությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:**
- **Բացակայում են հրավերով սահմանված 1-ին մասի 2.4.1 կետի.**
- **1) 1-ին ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը,**
- **4) 4-րդ ենթակետով նախատեսված տեղեկատվությունը՝ համաձայն հավելված N 1.3-ի և դրանով պահանջվող փաստաթղթերը,**
- **Բացակայում է լիցենզիան**

«ՇԻՆՏԵԽՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահաջներին: Մասնավորապես՝

- **Հավելված 1-ում ԻՇ հայտարարագրի կայքէջի հղումը տեղադրված է 2024 թվականի համար, այնինչ պետք է լիներ 2025 թվականի համար:**

«ԿՈՓ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում առկա են բոլոր փաստաթղթերը և համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահաջներին:

Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը, ղեկավարվելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի /այսուհետ Կարգ/ 41-րդ կետի պահաջներով, որոշեց՝ կասեցնել նիստը և ծանուցել մասնակիցներին հրավերով սահմանված ժամկետում /ծանուցումը ստանալու օրվան հաջորդող մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում/ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

4. «ԳՄՄՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակիցների առաջարկած գները

N	Կազմակերպության անվանումը	Նախահաշվային արժեքը /թվերով և տառերով/	Ինքնարժեք և շահույթ /թվերով և տառերով/	ԱԱՀ /թվերով և տառերով/	Ընդհանուր գինը /թվերով և տառերով/
Չափաբաժին 1		**274 450**	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի ք. Մարտունու և 16 բնակավայրերի նոր տեղադրվող կանգառների հատակների սալարկման աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ		
1	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ		164 000	0	164 000
2	«ԿՈՓ» ՍՊԸ		164 000	0	164 000
3	«Շինտեխտրանս» ՍՊԸ		199 000	0	199 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 07.05.2025թ.-ին ժամը 10:00-ին

5. «ԳՄՄՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի սույն արձանագրության 3-րդ կետով արձանագրությունների շտկման մասին.

- 05.05.2025թ. Armeps համակարգի միջոցով՝ ոչ ավտոմատ ծանուցմամբ, վերոհիշյալ կազմակերպություններին ուղարկվել է անհամապատասխաննությունները շտկելու ծանուցում, որը մասնակիցների կողմից շտկվել է և գնահատող հանձնաժողովի կողմից գնահատվել է բավարար:
- Ըստ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի 526-Ն որոշման 40-րդ մասի 7-րդ կետի բ) ենթակետի, հանձնաժողովի նիստը կասեցվել է և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գնահատականներ ստացած մասնակիցներ՝ «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ին և «ԿՈՓ» ՍՊԸ-ին էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցել է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության, օրվա, ժամի և վայրի մասին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 12.05.2025թ.-ին ժամը 11:00-ին

6. **«ԳՄՄՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում կայացած բանակցությունների արդյունքների մասին.**
   - Գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունները տեղի են ունեցել Մարտունու համայնքապետարանի գնումների բաժնում՝ 12.05.2025թ. ժամը 11:00-ին, որին մասնակցել է «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ն, իսկ «ԿՈՓ» ՍՊԸ-ն չի ներկայացել: Բանակցությունների արդյունքում «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ն առաջարկել է 160 000 (մեկ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

7. **Ընտրված մասնակիցների և պայմանագիր կնքելու որոշման մասին**

   5.1 1-ին, չափաբաժնի մասով հաղթող (ընտրված) մասնակից է ճանաչվել «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ն՝ որպես ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

   5.2 Սույն ընթացակարգի՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն սահմանել անգործության ժամկետ՝ 10 օրացուցային օր:

   5.3 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, մասնակցին կներկայացվի պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները.

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝ _____ Արտյոմ Քոչարյան

Անդամներ _____ Վահան Թամոյան

_____ Թաթուլ Դավթյան

_____ Բորիս Գասպարյան

_____ Սահակ Աբրոյան

Քարտուղար՝ _____ Էդվին Գրիգորյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1

«Մարտունու համայնքապետարան»-ի կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի ք. Մարտունու և 16 բնակավայրերի նոր տեղադրվող կանգառների հատակների սալարկման աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի թիվ 2 արձանագրության

հ. Մարտունի **12 մայիսի 2025թ.**

Ժամը 11:00

«Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն՝ գնային առաջարկների նվազեցման նպատակով նվազագույն հավասար գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների հետ իրականացված բանակցությունների ընթացքում ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները՝

Աշխատանքների անվանումը	Բանակցություններին ներկա մասնակիցների անվանումը	Առաջարկվող նվազեցված գինը՝ առանց ԱԱՀ
Չափաբաժին 1		
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի ք. Մարտունու և 16 բնակավայրերի նոր տեղադրվող կանգառների հատակների սալարկման աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	160 000

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրություն

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրություն