

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3

Աբովյան համայնքի թվով 5/հինգ/ նախադարոցական ուսումնական հաստատությունների շենքերի փանիքներում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-24/27» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

06/03/2024թ.

Ժամը 15:30

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Մ. Մելիքսեթյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ս. Զիրյան, Լ. Իսահակյան, Գ. Խաչատրյան, Լ. Շառաջյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Զոհրաբյան

**1. Բացված հայտում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին**  
**(Մ. Մելիքսեթյան)**

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /պարտադիր և ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին բացառությամբ.

ա) «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիան:

բ) «Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիան, հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները:

գ) «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիա, հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները, նմանափայ պայմանագիրը:

դ) «Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիան:

1.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 05.03.2024թ./ շրկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

1.3 Ընդունելի գիտություն, որ «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ-ն, «Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ-ն, «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ն, «Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»-ը օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 05.03.2024թ./ ներկայացրել են հրավերում նշված լիցենզիան: «Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ-ի կողմից ներկայացված չէ հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն)



պարճենները: «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պարճենները, նմանապիսի պայմանագիրը:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

**2. Գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների մասին  
(Մ. Մելիքսեթյան)**

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունը, գնահատող հանձնաժողովի կողմից 06.03.2024թ. հրավիրված գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցություններին գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցներից N 2 չափաբաժնի համար էլեկտրոնային տարբերակով նոր գնային առաջարկ է ներկայացել «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ-ն: Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկները (բանակցություններից հետո) հետևյալն են.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
<b>Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկարկական ծառայություն</b>					
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	50 000		50 000	108 850
2	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	70 000		70 000	
3	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	78 800	15 760	94 560	
4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	90 000		90 000	
5	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	100 000		100 000	
<b>Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքներ ի տեխնիկական հսկողության խորհրդարկարկական ծառայություն</b>					
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	39 000		40 000	49 850



2	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	40 000		40 000	
3	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	45 000		45 000	
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	45 000		45 000	

**Չափաբաժին 3. Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 6 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն**

1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	40 000		40 000	82 020
2	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	65 000		65 000	
3	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	68 000	13 600	81 600	
4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	75 000		75 000	
5	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	80 000		80 000	

**Չափաբաժին 4. Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 9 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն**

1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	50 000		50 000	135 980
2	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	90 000		90 000	
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	95 000		95 000	
4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	100 000		100 000	
4	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	100 000	20 000	120 000	

**Չափաբաժին 5. Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 12 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն**

1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	40 000		40 000	77 580
2	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	64 000	12 800	76 800	
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	65 000		65 000	
4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	70 000		70 000	



4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	70 000		70 000	
---	--------------	--------	--	--------	--

2.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

\*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

### 3. Գնային և ոչ գնային պայմանների գնահատման չափանիշների մասին (Մ. Մելիքսեթյան)

3.1 Ոչ գնային չափանիշները գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ գնահատվել է հետևյալ կարգով.

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման չափանիշը		
		Մասնագիտական փորձառություն	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Ընդամենը
		/առավելագույն միավորը/40/	/առավելագույն միավորը/30/	/առավելագույն միավորը/70/
<b>Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի փանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն</b>				
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	40	30	70
2	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	40	30	70
3	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	40	30	70
4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	40	20	60
5	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	40	20	60
<b>Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի փանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքներ ի տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն</b>				
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	40	30	70
2	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	40	20	60
3	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	40	20	60
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	40	30	70
<b>Չափաբաժին 3. Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 6 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի փանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն</b>				
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	40	30	70



2	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	40	30	70
3	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	40	30	70
4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	40	20	60
5	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	40	20	60
<b>Չափաբաժին 4. Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 9 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի փանհիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն</b>				
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	40	30	70
2	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	40	20	60
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	40	30	70
4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	40	20	60
4	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	40	30	70
<b>Չափաբաժին 5. Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 12 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի փանհիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն</b>				
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	40	30	70
2	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	40	30	70
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	40	30	70
4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	40	20	60
4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	40	20	60

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3.2 Գնային պայմանը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնային պայմանի գնահատականը
		Առավելագույն միավորը/30/
<b>Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի փանհիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն</b>		
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	30
2	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	21,42



3	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	19,03
4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	16,66
5	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	15
<b>Չափաբաժին 2. Արժույթի համայնքի «Արժույթի քաղաքի թիվ 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարարական ծառայություն</b>		
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	30
2	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	29,25
3	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	26
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	26
<b>Չափաբաժին 3. Արժույթի համայնքի «Արժույթի քաղաքի թիվ 6 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարարական ծառայություն</b>		
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	30
2	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	18,46
3	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	17,64
4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	16
5	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	15
<b>Չափաբաժին 4. Արժույթի համայնքի «Արժույթի քաղաքի թիվ 9 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարարական ծառայություն</b>		
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	30
2	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	16,66
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	15,78
4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	15
4	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	15
<b>Չափաբաժին 5. Արժույթի համայնքի «Արժույթի քաղաքի թիվ 12 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարարական ծառայություն</b>		
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	30
2	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	18,75
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	18,46



4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	17,14
4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	17,14

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

3.3 Բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցին տրվող գնահատականը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Զբաղեցրած տեղ	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցին տրված ընդհանուր գնահատականը (ՄԳ)
		Առավելագույն միավորը/42/
<b>Չափաբաժին 1. Արժվյան համայնքի «Արժվյան քաղաքի թիվ 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկարվական ծառայություն</b>		
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	42
2	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	35,99
3	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	34,32
4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	29,66
5	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	28,5
<b>Չափաբաժին 2. Արժվյան համայնքի «Արժվյան քաղաքի թիվ 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքներ ի տեխնիկական հսկողության խորհրդարկարվական ծառայություն</b>		
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	42
2	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	39,2
3	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	38,47
3	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	36,2
<b>Չափաբաժին 3. Արժվյան համայնքի «Արժվյան քաղաքի թիվ 6 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկարվական ծառայություն</b>		
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	42
2	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	33,92
3	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	33,34
4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	29,2
5	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	29,2
<b>Չափաբաժին 4. Արժվյան համայնքի «Արժվյան քաղաքի թիվ 9 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի տանիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկարվական ծառայություն</b>		



1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	42
2	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	32,04
3	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	31,5
4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	29,66
4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	28,5
<b>Չափաբաժին 5. Արժույթի համայնքի «Արժույթի քաղաքի թիվ 12 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի փանհիքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն</b>		
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	42
2	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	34,12
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	33,92
4	«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	29,99
4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	29,99

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:







**4. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու  
մասին  
(Մ. Մելիքսեթյան)**

4.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-24/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցից ճանաչել N 1,2,3,4,5 չափաբաժինների համար «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ-ին:

4.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

4.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Մելիքսեթյան
Անդամներ՝		Ս. Չիրչյան
		Լ. Իսահակյան
		Գ. Իսախանյան
		Լ. Շառաջյան
Համակարգող		Տ. Զոհրաբյան



### ПРОТОКОЛ N 3

## Открытие оценочной комиссии по процедуре закупки организовано срочным открытым конкурсом с кодом "АВН-НВМКhTzDzB-24/27" с целью получения консультационных услуг по техническому надзору за строительными работами для нужд общины Абовян

г. Абовян

06/03/2024г.

время заседания

15:30

### 1.0 наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям (М. Меликсетян)

1.1 Принять к сведению, что электронные заявки, представленные участниками, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, установленным приглашением за исключением.

а) ООО «Гегаркуник Наури» лицензию, указанную в приглашении, не представило.

б) ИП «Ваграм Князян» не представило лицензию, указанную в приглашении (приложение 3), письменные согласия специалистов, входящих в назначенный состав, об их привлечении к выполняемым работам, а также паспорта специалистов и документы, подтверждающие квалификацию (диплом, свидетельство, сертификат и т.п.) копии.

в) Лицензия, указанная в приглашении, приложение 3, письменные согласия специалистов, входящих в номинируемый состав, на их участие в выполняемых работах, а также паспорта специалистов и документы, удостоверяющие квалификацию (диплом, свидетельство, сертификат, и др.) ООО «ГРИТИГ» не были представлены. ) копии аналогичного договора.

г) «Инвестиционный фонд устойчивого развития» не предоставил лицензию, указанную в приглашении.

1.2 На основании изложенного комиссия приняла решение о приостановлении заседания и предложила исправить зафиксированные неточности в течение одного рабочего дня /в том числе до 05.03.2024/.

Принять к сведению, что ООО «Гегаркуник Наури», ИП «Ваграм Князян», ООО «ГРИТИГ», «Фонд Каюн Заргазимсан Индрумумай» в установленный законом срок /включая 05.03.2024/ представили приглашение и лицензию. ИП «Ваграм Князян» не представило Приложение 3, письменные согласия специалистов, входящих в назначенный состав, на их участие в выполняемых работах, а также копии паспортов специалистов и квалификационных документов (диплом, свидетельство), сертификат и т. д.). ООО «ГРИТИГ» не представило Приложение 3, письменные согласия специалистов, входящих в состав назначенного состава, на их участие в выполняемых работах, а также копии паспортов специалистов и квалификационных документов (диплом, свидетельство, свидетельство). и т.д.), аналогичный договору.

**Принято решение' за-5, против-0:**



## 2. Об одновременных переговорах о снижении цены

(М. Меликсетян)

На основании абзаца "б" пункта 40, подпункта 5 приказа "Об организации процесса закупок", утвержденного постановлением правительства РА № 526 от 4 мая 2017 года, оценочной комиссией 06.03.2024 ООО «Гегаркуник Наури» представило новое ценовое предложение по участку N 2 от участников, представивших ценовое предложение на одновременные переговоры по снижению цены. Ценовые предложения, представленные участниками процедуры (после переговоров), следующие:

Принято решение' за-5, против-0:

## 3. Данные о заявках, поданных участниками

(М. Меликсетян)

2.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
<b>Лот 1. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №3 города Абовян общины Абовян</b>					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	50 000		50 000	108 850
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	70 000		70 000	
3	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	78 800	15 760	94 560	
4	ИП «Ваграм Князян»	90 000		90 000	
5	ООО «ГРИТИГ»	100 000		100 000	
<b>Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №5 города Абовян общины Абовян</b>					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	39 000		39 000	49 850
1	«ИП «Ваграм Князян»	40 000		40 000	
2	ООО «ГРИТИГ»	45 000		45 000	
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	45 000		45 000	



**Лот 3. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №6 города Абовян общины Абовян**

1	ООО «Гегаркуник Наури»	40 000		40 000	82 020
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	65 000		65 000	
3	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	68 000	13 600	81 600	
4	ИП «Ваграм Князян»	75 000		75 000	
5	ООО «ГРИТИГ»	80 000		80 000	

**Лот 4. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №9 города Абовян общины Абовян**

1	ООО «Гегаркуник Наури»	50 000		50 000	135 980
2	ИП «Ваграм Князян»	90 000		90 000	
3	ООО «ТЕХНО ШИН»	95 000		95 000	
4	ООО «ГРИТИГ»	100 000		100 000	
4	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	100 000	20 000	120 000	

**Лот 5. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №12 города Абовян общины Абовян**

1	ООО «Гегаркуник Наури»	40 000		40 000	77 580
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	64 000	12 800	76 800	
3	ООО «ТЕХНО ШИН»	65 000		65 000	
4	ИП «Ваграм Князян»	70 000		70 000	
4	ООО «ГРИТИГ»	70 000		70 000	

2.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

\*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт [www.artmeps.am](http://www.artmeps.am).

**Принято решение' за-5, против-0:**

**3. Об оценке по ценовым и неценовым критериям  
(М. Меликсетян)**

3.1 Неценовые критерии оценивались решением оценочной комиссии в следующем порядке.



П/Н	Имя участника	Критерии оценки		
		Профессиональный опыт	Трудовые ресурсы	Общий
		/максимальный балл /40/	/максимальный балл /30/	/максимальный балл /70/
<b>Лот 1. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №3 города Абовян общины Абовян</b>				
1	ООО «Гегаркуник Наури»	40	30	70
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	40	30	70
3	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	40	30	70
4	ИП «Ваграм Князян»	40	20	60
5	ООО «ГРИТИГ»	40	20	60
<b>Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №5 города Абовян общины Абовян</b>				
1	«ИП «Ваграм Князян»	40	30	70
1	ООО «Гегаркуник Наури»	40	20	60
2	ООО «ГРИТИГ»	40	20	60
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	40	30	70
<b>Лот 3. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №6 города Абовян общины Абовян</b>				
1	ООО «Гегаркуник Наури»	40	30	70
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	40	30	70
3	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	40	30	70
4	ИП «Ваграм Князян»	40	20	60
5	ООО «ГРИТИГ»	40	20	60
<b>Лот 4. Консультационные услуги по техническому надзору за. монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №9 города Абовян общины Абовян</b>				
1	ООО «Гегаркуник Наури»	40	30	70
2	ИП «Ваграм Князян»	40	20	60
3	ООО «ТЕХНО ШИН»	40	30	70
4	ООО «ГРИТИГ»	40	20	60
4	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	40	30	70



<b>Лот 5. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №12 города Абовян общины Абовян</b>				
1	ООО «Гегаркуник Наури»	40	30	70
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	40	30	70
3	ООО «ТЕХНО ШИН»	40	30	70
4	ИП «Ваграм Князян»	40	20	60
4	ООО «ГРИТИГ»	40	20	60

Принято решение' за-5, против-0:

3.2 Ценовое состояние оценивалось в следующем порядке / согласно указанной в приглашении/.

П/Н	Имя участника	Оценка ценового состояния
		максимальный балл /30/
<b>Лот 1. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №3 города Абовян общины Абовян</b>		
1	ООО «Гегаркуник Наури»	30
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	21,42
3	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	19,03
4	ИП «Ваграм Князян»	16,66
5	ООО «ГРИТИГ»	15
<b>Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №5 города Абовян общины Абовян</b>		
1	ООО «Гегаркуник Наури»	30
2	ИП «Ваграм Князян»	29,25
3	ООО «ГРИТИГ»	26
3	ООО «ТЕХНО ШИН»	26
<b>Лот 3. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №6 города Абовян общины Абовян</b>		
1	ООО «Гегаркуник Наури»	30
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	18,46



3	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	17,64
4	ИП «Ваграм Князян»	16
5	ООО «ГРИТИГ»	15
<b>Лот 4. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №9 города Абовян общины Абовян</b>		
1	ООО «Гегаркуник Наури»	42
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	32,04
3	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	31,5
4	ИП «Ваграм Князян»	29,66
4	ООО «ГРИТИГ»	28,5
<b>Лот 5. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №12 города Абовян общины Абовян</b>		
1	ООО «Гегаркуник Наури»	30
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	18,75
3	ООО «ТЕХНО ШИН»	18,46
4	ИП «Ваграм Князян»	17,14
4	ООО «ГРИТИГ»	17,14

3.3 Положительно присвоенный каждому удовлетворительному участнику, оценивался в следующем порядке / согласно указанной в приглашении/.

Места, занятые участниками	Имя участника	Общий балл, начисленный участнику (МГ)
		максимальный балл /42/
<b>Лот 1. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №3 города Абовян общины Абовян</b>		
1	ООО «Гегаркуник Наури»	42
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	35,99
3	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	34,32
4	ИП «Ваграм Князян»	29,66
5	ООО «ГРИТИГ»	28,5



**Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №5 города Абовян общины Абовян**

1	ООО «Гегаркуник Наури»	42
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	39,2
3	ИП «Ваграм Князян»	38,47
3	ООО «ГРИТИГ»	36,2

**Лот 3. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №6 города Абовян общины Абовян**

1	ООО «Гегаркуник Наури»	42
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	33,92
3	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	33,34
4	ИП «Ваграм Князян»	29,2
5	ООО «ГРИТИГ»	29,2

**Лот 4. Консультационные услуги по техническому надзору за. монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №9 города Абовян общины Абовян**

1	ООО «Гегаркуник Наури»	
2	ООО «ТЕХНО ШИН»	
3	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	
4	ИП «Ваграм Князян»	
4	ООО «ГРИТИГ»	

**Лот 5. Консультационные услуги по техническому надзору за монтажные работы солнечных фотоэлектрических установок на крыше детского сада №12 города Абовян общины Абовян**

1	ООО «Гегаркуник Наури»	42
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	34,12
3	ООО «ТЕХНО ШИН»	33,92
4	ИП «Ваграм Князян»	29,99
4	ООО «ГРИТИГ»	29,99

Принято решение' за-5, против-0:



**4. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора  
(М. Меликсетян)**







4.1 По решению оценочной комиссии с кодом «АВН-НВМКhTzDzB-24/27», признать выбранным участником процедуры закупки 1,2,3,4,5 лотов ООО «Гегаркуник Наури».

4.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

4.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

**Принято решение' за-5, против-0:**

**Принято решение' за-5, против-0:**

Председатель комиссии		М. Меликсетян
Члены комиссии		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян