

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

Աբովյան համայնքի կարիքների համար Աբովյան համայնքի փողոցների անվտանգ  
երթևեկության գծանշման աշխատանքների իրականացման համար  
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման  
խորհրդարվական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-  
24/18» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի  
գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

19/02/2024թ.  
Ժամը 12:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Մ. Մելիքսեթյան

Ս. Չիլոյան, Գ. Խաչատրյան, Լ. Շառաջյան,

Լ. Խսահակյան

Տ. Ջոհրաբյան

1. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին  
(Մ. Մելիքսեթյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակցի կողմից ներկայացվել է հետևյալ գնային առաջարկը.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Աբովյան համայնքի կարիքների համար Աբովյան համայնքի փողոցների անվտանգ երթևեկության գծանշման աշխատանքների իրականացման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքների ձեռքբերում					
1	«ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ	290 000		290 000	300 000

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական  
անճշտություններ, բացառությամբ:

\*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:









**2. Բացված հայտում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին  
(Մ. Մելիքսեթյան)**

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակցի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /պարտադիր և ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին բացառությամբ.

«ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1-ում, համաձայնագրում բաց մրցույթի փոխարեն գրված է գնանշման հարցում:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 20.02.2024թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Մելիքսեթյան
Անդամներ՝		Գ. Խաչատրյան
		Ս. Չիգյան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաշյան
Համակարգող		Տ. Ջոհրաբյան



### ПРОТОКОЛ N 3

**Оценочное заседание оценочной комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "ABH-BMKhAshDzB-24/18" с целью приобретения консультационных работ по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по безопасной разметке дорожного движения на улицах общины Абовян**

г. Абовян

19/02/2024г.

время заседания 12:00

Участвовали

Председатель комиссии' М. Меликсетян

Члены комиссии' С. Читчян, Л. Исаакян, Г. Хачатрян, Л. Шараджян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

#### **1. Данные о заявках, поданных участниками (М. Меликсетян)**

1.1 Участник процедуры представил следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочн ая цена
<b>Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по безопасной разметке дорожного движения на улицах общины Абовян</b>					
1	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	290 000		290 000	300 000

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

\*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт [www.arteps.am](http://www.arteps.am).

**Принято решение' за-5, против-0:**

#### **2.О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям (М. Меликсетян)**







2.1 Принять к сведению, что электронная заявка, представленная участникам, содержит все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствует требованиям, установленным приглашением за исключением.



В Приложении 1, представленном ООО «ИНФРА ДИЗАЙН», в договоре вместо открытого тендера указан запрос котировок.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение о приостановлении заседания и предложила исправить зафиксированные неточности в течение одного рабочего дня /в том числе до 20.02.2024/.

**Принято решение' за-5, против-0:**

Председатель комиссии		М. Меликсетян
Члены комиссии		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян