

## Արձանագրություն N 2

«ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-24/4» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ծաղկաձոր համայնքի Արտավազ բնակավայրի 3-րդ փողոցի շարունակելի հատվածի կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»-ի գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

ք.Ծաղկաձոր

23 փետրվար 2024թ.  
ժամը 17:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի  
նախագահ՝ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գարիկ Գևորգյան /ԳՊ ԳԱՊ/  
անդամներ՝

Արտավազ բնակավայրի վարչական ղեկավար Ռեմ Հովհաննիսյան /ԲԱ/,

Ծաղկաձոր համայնքի «ԱՐԾԱՓ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Գագիկ Բարաջանյան /ԳԱ/,  
աշխատակազմի իրավաբանական, քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ /բարեվարքության  
հարցերով կազմակերպիչ/ Սամվել Ալոյան /ԲԱ/,

Հանձնաժողովի անդամ Հայկ Բարայանը նիստին չի մասնակցում արձակուրդում գտնվելու պատճառով  
քարտուղար՝ Ա Ավետիսյան

### 1. Տեղեկատվություն՝ «ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-24/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակում ներկայացված հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի վերաբերյալ

«ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-24/4» ծածկագրով գնանշման հարցման հայտերը էլեկտրոնային ձևով բացվել են [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով, 2024 թվականի փետրվարի 23-ին, ժամը 17:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարան՝ ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում:

### 2. Տեղեկատվություն՝ «ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-24/4» ծածկագրով ընթացակարգի գնման առարկայի հայտով սահմանված գնման գնի վերաբերյալ

Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայությունների գնման գները՝ մեկ թվով արտահայտված:

Զ/հ	Ծառայության անվանումը	Չափաբաժնի ընդհանուր գնման գինը
1	«Ծաղկաձոր համայնքի Արտավազ բնակավայրի 3-րդ փողոցի շարունակելի հատվածի կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»	1095828

### 3. «ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-24/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

3.1 Գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրել են հետևյալ մասնակիցները:

h/h	Մասնակիցների անվանումը	Գործունեության հասցեն, ՀՎՀՀ-ն և էլ. փոստի հասցեն
1.	«ՇԻՆ ԿՈՆՏՐՈԼ» ՍՊԸ	Ք.Երևան, Սասունցի Դավթի նրբ.տուն 65, 00492025, shinkontrol@mail.ru
2.	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղամական, 2փ.3 նրբ.տ.14, 08624633, texno.shin@mail.ru
3.	«ԲՈՒԼԳԱՐՈՆ» ՍՊԸ	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վ. Գետաշեն, Ա թաղ. 5-րդ փող. տ.3, bulgarollc@yandex.ru

4.	«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ	Ք.Երևան, Շենգավիթ 4Շ, Բագրատունյաց 15-54, 02290783, suro4350@gmail.com
----	-------------	--

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերն ուսումնասիրելու նպատակով գնահատող հանձնաժողովը որոշեց նիստը կասեցնել և հաջորդ նիստը հրավիրել 2024թվականի փետրվարի 26-ին, ժամը 10:00-ին:

**2024 թվականի փետրվարի 26-ին, ժամը 10:00-ին կայացած նիստում հանձնաժողովը շարունակեց աշխատանքները.**

**4.Տեղեկատվություն՝ «ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-24/4» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների վերաբերյալ**

<< դրամ

Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1.«Ծաղկաձոր համայնքի Արտավազ բնակավայրի 3-րդ փողոցի շարունակելի հատվածի կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»	«ՇԻՆ ԿՈՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ	300000	60000	360000 /երեք հարյուր վաթսուն հազար/
	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	319000		319000 /երեք հարյուր տասնինը հազար/
	«ՏԵՆՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	450000		450000 /չորս հարյուր հիսուն հազար/
	«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ	690000		690000 /վեց հարյուր իննսուն հազար/

Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշգրտությունը /տառերով, ինչպես նաև հաշվարկի թվաբանական ճշգրտությունը/ համապատասխանում է (ճիշտ է):

**5.Տեղեկատվություն՝ բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին**

Ընդունելի գիտություն, որ

5.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի.

- «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ - Հայրով չեն ներկայացվել նախկինում կատարված համանման պայմանագիրը, Հավելված 3-ը, մասնագետի անձնագիրը, դիպլոմը և աշխատանքներում ներգրավվելու համաձայնությունը:
- «ՇԻՆ ԿՈՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ - Նախկինում կատարված համանման պայմանագիրը, լիցենզիան, մասնագետի համաձայնությունը, դիպլոմը, անձնագիրը էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված չեն
  - «ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ - Նախկինում կատարված համանման պայմանագիրը, լիցենզիան, լիազորագիրը, մասնագետի համաձայնությունը, դիպլոմը, անձնագիրը էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված չեն:

5.2 Ղեկավարվելով Կարգի 41-րդ կետով՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը, ծանուցում ուղարկել և առաջարկել մասնակիցներին մինչև

կատեցման ժամկետի ավարտը՝ 27.02.2024թ., ժամը 18:00-ն, շտկել անհամապատասխանությունները, ոչ գնային պայմանները չշտկելու դեպքում՝ դրանք կգնահատվեն 0 միավոր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:




**6. Տեղեկություններ հարցումների և պատասխանների վերաբերյալ**

Հրավերի վերաբերյալ հարցումներ չեն ստացվել, պարզաբանումներ չեն ներկայացվել:

**7. «ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-24/4» ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին**

7.1 Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2024 թվականի փետրվարի 28-ին, ժամը 10:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում, ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:

Գնահատող հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը	Ստորագրությունը
Նախագահ՝ Գարիկ Գևորգյան	
Անդամներ՝ Ռեմ Հովհաննիսյան	
Գագիկ Բարաջանյան	
Սամվել Ալոյան	
Հայկ Բարայան	-
Քարտուղար՝ Ա. Ավետիսյան	