

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 3**  
**ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/26 ծածկագրով**  
**գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստի**

ք. Երևան

Սկ. 11 հունիսի 2025թ.  
Ժամը՝ 12:00  
Ավ. 13 հունիսի 2025թ.  
Ժամը 12:30

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (գտնվելու վայր՝ ՀՀ ք. Երևան Կ. Ուլենցի 31 հասցե, ՀՎՀՀ 0084644, էլեկտրոնային փոստ՝ atdf@atdf.am) գործադիր տնօրենի տեղակալի «22» մայիսի 2025թ. թիվ 1004-Ա հրամանով ստեղծված գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) «ՀՀ «Գեղարքունիքի մարզի Ակունքի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստին (այսուհետ՝ նիստ) մասնակցում է հետևյալ կազմով՝

Սպարտակ Պետրոսյան՝ Հանձնաժողովի նախագահ  
Վլադիմիր Գրիգորյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ  
Նշան Հակոբյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ  
Անահիտ Թադևոսյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ  
Մարիետա Խաչատրյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ  
Լիլիթ Սեդրակյան՝ Հանձնաժողովի բացող անդամ

Հանձնաժողովը, հիմքում ունենալով Ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը և ներկայացված փաստաթղթերը, արձանագրեց, որ՝

**1. Տեղեկություններ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու, յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.**

1.1 «Բիդեք» ՍՊԸ և «Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ ՀԳ-ի, «Սպիտակ Բագե» ՍՊԸ, «Շին-Կոմլաքս» ՍՊԸ և «Ստրոյ գազ» ՍՊԸ կոնսորցիումի, «Նավասարդ Շինարար» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված տվյալ օրվա դրությամբ Բանկային երաշխիքների իսկությունը և այն ստորագրած անձի իրավասությունները պարզելու նպատակով ուղարկված հարցման վերաբերյալ պատասխանները ստացվել են բավարար:

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը ներկայացվել են հրավերի պահանջներին համապատասխան և փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պայմաններին, բացառությամբ.

**«Բիդեք» ՍՊԸ և «Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ ՀԳ-ի՝**

- Հայտով ներկայացված կոնսորցիումի պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1-րդ ենթակետում՝ կողմերի պատասխանատվություն կրելու վերաբերյալ դրույթում բացակայում է «համատեղ» բառը:

«Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ, «Շին-Կոմլաքս» ՍՊԸ և «Ստրոյ գազ» ՍՊԸ կոնսորցիումի՝

- Հայտով ներկայացված կոնսորցիումի պայմանագրի 1.1 կետում անհրաժեշտ է հստակեցնել պայմանագրի առարկան, մասնավորապես անհրաժեշտ է շարունակելով 1.1-ի կետի նախադասությունը ավելացնել նաև դրույթ՝ հաղթող մասնակից ճանաչվելու դեպքում, կոնսորցիումի անդամ մասնակիցների կողմից՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից «ՀՀ «Գեղարքունիքի մարզի Ակունքի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շինարարական աշխատանքները ողջ ծավալով իրականացնելու պարտավորության մասին:
- Հայտով ներկայացված կոնսորցիումի պայմանագրի 5-րդ կետում՝ կողմերի պատասխանատվություն կրելու վերաբերյալ դրույթում բացակայում են «համատեղ» և «համապարտ» բառերը:

## **2. Հանձնաժողովը որոշեց.**

- 2.1 Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով:
- 2.2 Ծանուցել Մասնակիցներին շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ մինչև նիստի կասեցման վերջնաժամկետը՝ 12.06.2025թ. ներառյալ:
- 2.3 Կասեցված նիստը շարունակվելու է 2025 թվականի հունիսի 13-ին, ժամը 12:15-ին:

Սույն թվականի հունիսի 11-ին կասեցված նիստը շարունակվում է կասեցման պահից՝ սույն թվականի հունիսի 13-ին ժամը 12:15-ին:

## **3. Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.**

- 3.1 «Բիդեք» ՍՊԸ և «Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ ՀԳ-ի, «Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ, «Շին-Կոմլաքս» ՍՊԸ և «Ստրոյ գազ» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

## **4. Հանձնաժողովը որոշեց.**

- 4.1 «Բիդեք» ՍՊԸ և «Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ ՀԳ-ի, «Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ, «Շին-Կոմլաքս» ՍՊԸ և «Ստրոյ գազ» ՍՊԸ կոնսորցիումի, «Նավասարդ Շինարար» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերը գնահատել բավարար:

## **5. Տեղեկություն՝ հրավերի վերաբերյալ հարցումների և պարզաբանումների մասին:**

5.1 ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/26 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և պարզաբանումներ չեն ստացվել:

## **6. Հանձնաժողովը որոշեց.**

6.1 Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած Մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, ընտրված մասնակից ճանաչել՝

2/Հ	Գնման Առարկան	Մասնակցի անվանումը	Պայմանագրի գինը ՀՀ դրամ
-----	---------------	--------------------	-------------------------


1	ՀՀ «Գեղարքունիքի մարզի Ակունքի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	«Բիդեք» ՍՊԸ և «Ինտերեկրոս-Արգոս» ՍՊԸ ՀԳ	345 984 498 (Երեք հարյուր քառասունհինգ միլիոն ինը հարյուր ութսունչորս հազար չորս հարյուր իննսունութ)
---	---	---	---

**6.2 «ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/26»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովը որոշեց հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեքստը:

**6.3** Սույն ընթացակարգի համար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 օրացուցային օր:


**Հանձնաժողովի նախագահ՝**

Սպարտակ Պետրոսյան




**անդամներ՝**

Վլադիմիր Գրիգորյան



Նշան Հակոբյան




Անահիտ Թադևոսյան



Մարիետա Խաչատրյան



Լիլիթ Սեդրակյան



Ռոզա Դանիելյան



**քարտուղար՝**

Ալիսա Նիկոլայան





**ПРОТОКОЛ №3**  
**заседания по оценке заявок по процедуре закупок**  
**под кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/26**

г. Ереван

Начало 11 июня 2025 г.  
время: 12:00  
Окончание 13 июня 2025 г.  
время: 12:30

Оценочная комиссия (далее – «Комиссия»), созданная приказом № 1004-А исполнительного заместителя директора Армянского фонда территориального развития (адрес: ул. К. Улнеци 31, РА, г. Ереван, ИНН 0084644, эл.почта: [atdf@atdf.am](mailto:atdf@atdf.am)) от 22.05.2025 года, с целью приобретения на поставку «Ремонт средней школы в Акунке в области Гегаркуник, РА» по коду HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/26, участвует в заседании по оценке процедуры закупки (далее – «Заседание») в следующем составе:

Спартак Петросян, председатель комиссии  
Владимир Григорян, член оценочной комиссии  
Ншан Акопян, член оценочной комиссии  
Анаит Тадевосян, член оценочной комиссии  
Мариетта Хачатрян, член оценочной комиссии  
Лилит Седракян, вступительный член комиссии

Комиссия на основании протокола первого заседания Процедуры и представленных документов зафиксировала следующее:

**1. Сведения о соответствии документов, представленных каждым участником, требованиям, изложенным в приглашении, а также о том, что документы, представленные каждым участником, составлены в соответствии с условиями, изложенными в приглашении.**

- 1.1 Ответы на направленный запрос о выяснении подлинности банковских гарантий и полномочий лица, их подписавшего, на указанную дату, представленные ООО «Бидек» и ООО «Интереврос-Аргос» ПСГ, ООО «СПИТАК БАЗЕ», ООО «ШИН-КОМПЛЕКС» и ООО «СТРОЙ ГАЗ» КОНСОРЦИУМ, ООО «Навасард Шинарар», получены удовлетворительно.
- 1.2 Заявки, представленные участниками, были поданы в соответствии с требованиями приглашения, а документы соответствуют условиям, изложенным в приглашении, за исключением:

**ООО «Бидек» и ООО «Интереврос-Аргос» ПС**

- В подпункте 5.1 пункта 5 договора о создании консорциума, представленного вместе с заявкой, в положении об ответственности сторон отсутствует слово «солидарная».

**ООО «СПИТАК БАЗЕ», ООО «ШИН-КОМПЛЕКС» и ООО «СТРОЙ ГАЗ» КОНСОРЦИУМ**

- В пункте 1.1 договора о создании консорциума, представленного вместе с заявкой, необходимо уточнить предмет договора, в частности, необходимо продолжить предложение пункта 1.1 и добавить положение об обязанности членов консорциума, в случае признания их победителем, выполнить строительные работы в полном объеме по коду процедуры закупки HTZH-DVHBM-

ASHDZB-2025/26 с целью приобретения работ по ремонту средней школы Акунк Республики Армения Гегаркуникской области.

- В пункте 5 договора о создании консорциума, представленного вместе с заявкой, в положении об ответственности сторон отсутствуют слова «совместно» и «совместно».

**2. Комиссия постановила:**

- 2.1 Отложить заседание на один рабочий день.  
2.2 Уведомить Участников об исправлении зафиксированных несоответствий до крайнего срока приостановки сеанса 12.06.2025. включая.  
2.3 Перенесенная сессия возобновится 13 июня 2025 года в 12:15.

**Прерванное 11 июня 2025 с.г. заседание возобновится с момента приостановления 13 июня 2025 с.г. в 12:15.**

**3. Комиссия отметила, что:**

3.1 Зафиксированные несоответствия были устранены в установленные сроки консорциумом в составе ООО «Бидек» и ООО «Интереврос-Аргос» ПСГ, ООО «СПИТАК БАЗЕ», ООО «ШИН-КОМПЛЕКС» и ООО «СТРОЙ ГАЗ» КОНСОРЦИУМ.

**4. Комиссия постановила:**

4.1 Оценить заявки, представленные ООО «Бидек» и ООО «Интереврос-Аргос» ПСГ, ООО «СПИТАК БАЗЕ», ООО «ШИН-КОМПЛЕКС» и ООО «СТРОЙ ГАЗ» КОНСОРЦИУМ, ООО «Навасард Шинарар», как удовлетворительные

5. Информация о запросах и разъяснениях по приглашению.

Никаких запросов и разъяснений по приглашению к участию в тендере по коду 5.1 HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/26 не поступало.

**6. Комиссия постановила:**

6.1 Из числа Участников, представивших предложение, соответствующее требованиям Приглашения, выбранным Участником признается Участник, представивший наиболее низкое ценовое предложение, по принципу отдачи предпочтения Участнику, представившему наиболее низкое ценовое предложение:


Н/Л	Наименование лота	Имя участника	Цена контракта (АМД)
1	Ремонт средней школы в Акунке в области Гегаркуник, РА»	ООО «Бидек» и ООО «Интереврос-Аргос» ПС	345 984 498 (Триста сорок пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь)

**6.2** Комиссия по процедуре закупок с кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/26 решила утвердить текст решения о заключении контракта:

**6.3** Для данной процедуры, согласно статье 10 Закона РА «О закупках», установлен период бездействия в размере 10 календарных дней.

**Председатель  
Комиссии:**

Спартак Петросян



**Члены Комиссии:**


Владимир Григорян



Ншан Акопян



Анаит Тадевосян



Мариетта Хачатрян



Лилит Седракян



Роза Даниелян



**Секретарь**

Алиса Николаян

