

**ԶԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն ծածկագրով ընթացակարգի  
գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

ք. Երևան

16 սեպտեմբերի 2019թ.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ. Ալեյանը

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Մակարյանը և Վ. Սարգսյանը:

Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ- տնօրեն Ա. Մարտիրոսյանը,  
գլխավոր ճարտարագետ Գ. Ղազարյանը

«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ- տնօրեն Վ.Հովասափյանը

«Մոդուլ» ՍՊԸ- տնօրեն Ս. Գասպարյանը

**ԶԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն ծածկագրով ընթացակարգի բանակցությունների մասին**

**Օրակարգ՝** Զրային կոմիտեի կարիքների համար **ԶԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն** ծածկագրով ընթացակարգի մասնակցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 40-րդ կետի 5)-րդ ենթակետի և հրավերի 7.6 և 7.7 կետերի (սույն ընթացակարգի գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա):

Ելույթ ունեցավ գնահատող հանձնաժողովի նախագահ Կ. Ալեյանը և հրապարակեց մասնակիցների տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկները:

**Բանակցությունների արդյունքում մասնակցների առաջարկած գների մասին**

Բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին (16.09.2019թ. ժամը 11:30) ԶԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն ծածկագրով մրցույթի մասնակիցներ՝ <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ի, <<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ-ի և <<Մոդուլ>> ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչների կողմից առաջարկած գները՝

| Արփի լճի ջրամբարի պատվարի վերականգնման և<br>վերազինման նախագծման աշխատանքների |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                               | հազ. ՀՀ դրամ |
| Չափաբաժին 1                                                                   |              |
| <<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ                                                                  |              |

| Մասնակցի առաջարկած գինը                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 29,116.7 /առանց ԱԱՀ/<br>5,823.3 /ԱԱՀ/<br>34,940.0 /ընդհանուր/              |                                                             |
| Մեծավանի ջրամբարի վերականգնման նախագծման աշխատանքների                      |                                                             |
| Չափաբաժին 2                                                                |                                                             |
| <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ                                             | <<Մոդուլ>> ՍՊԸ                                              |
| Մասնակցների առաջարկած գները                                                |                                                             |
| 7,075.0 /առանց ԱԱՀ/<br>1,415.0 /ԱԱՀ/<br>8,490.0 /ընդհանուր/                | 7,083.3 /առանց ԱԱՀ/<br>1,416.7 /ԱԱՀ/<br>8,500.0 /ընդհանուր/ |
| Արփի լճի ջրամբարի պատվարի վերականգնման և վերագինման նախագծման աշխատանքների |                                                             |
| Չափաբաժին 3                                                                |                                                             |
| 25,000.0 /առանց ԱԱՀ/<br>5,000.0 /ԱԱՀ/<br>30,000.0 /ընդհանուր/              |                                                             |

#### Բանակցությունների արդյունքում հանձնաժողովի որոշման մասին

##### Հանձնաժողովը որոշեց.

- 1-ին և 3-րդ չափաբաժինների 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից համարել <<ԳՇՆ>> ՍՊԸ-ին:
- 2-րդ չափաբաժին 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից համարել <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ին:
- 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների 2-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից համարել <<Մոդուլ>> ՍՊԸ-ին:
- Հարցում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիսների՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև **ԶԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն** ծածկագրով հրավերի 1-ին մասի 2.5 կետով նախատեսված՝ «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ:
- 1-ին և 3-րդ չափաբաժինների 1-ին տեղ զբաղեցրած <<ԳՇՆ>> ՍՊԸ-ին և 2-րդ չափաբաժնում 1-ին տեղ զբաղեցրած <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ին առաջարկել՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ **ԶԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/2-Ն** ծածկագրով հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ բաժնով նախատեսված փաստաթղթերը:

## Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վերաբերյալ

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3, դեմ-0

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ


 Կ. Ալեյան

Անդամներ

 Ա. Մակարյան

 Վ. Սարգսյան

Քարտուղար

 Ա. Սարգսյան