

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о заключенном договоре

Муниципалитет Мецамор представляет ниже информацию о договоре с кодом N ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/60, подписанном 16 июля 2024 года в результате процедуры покупки с кодом ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/60 с целью приобретения работы по реконструкции крыш дома культуры в поселке Новая Кесария общины Мецамор Армавирской области и дома культуры в поселке Налбандян Армавирской области для своих нужд:

номер лота	наименование	еди ниц а изм ере ния	Предмет закупки					краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
			количество		сметная цена		/драмов РА/		
			по имею щимся финан совым средст вам	общее					
					по имеющим ся финансов ым средствам	общая			
1	Реконструкция крыши дома культуры общины Мецамор, пос. Налбандян, Армавирский марз, РА	дра м	-	1	-	13,831,223.80	Выполнение работ по реконструкции крыши здания дома культуры общины Мецамор, пос. Налбандян, Армавирский марз, РА, согласно приложению 1. Исполнитель/подрядчик обязан предоставить все материалы, инструменты и транспортные средства, необходимые для выполнения работ. Для осуществления запланированных работ необходима лицензия на осуществление строительства в сфере градостроительства (кроме работ, не требующих разрешения на строительство) с вкладкой «Осуществление строительства: жилого, общественного и промышленного» .	Выполнение работ по реконструкции крыши здания дома культуры общины Мецамор, пос. Налбандян, Армавирский марз, РА, согласно приложению 1. Исполнитель/подрядчик обязан предоставить все материалы, инструменты и транспортные средства, необходимые для выполнения работ. Для осуществления запланированных работ необходима лицензия на осуществление строительства в сфере градостроительства (кроме работ, не требующих разрешения на строительство) с вкладкой «Осуществление строительства: жилого, общественного и промышленного» .	
2	Реконструкция крыши дома культуры села Нор Кесария общины Мецамор Армавирского марза, РА	дра м	-	1	-	20,262,051.72	Выполнение работ по реконструкции крыши здания дома культуры общины Мецамор, с. Нор Кесария, Армавирский марз, РА, согласно приложению 2. Исполнитель/подряд	Выполнение работ по реконструкции крыши здания дома культуры общины Мецамор, с. Нор Кесария, Армавирский марз, РА, согласно приложению 2. Исполнитель/подряд	

\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.

							чик обязан предоставить все материалы, инструменты и транспортные средства, необходимые для выполнения работ. Для осуществления запланированных работ необходима лицензия на осуществление строительства в сфере градостроительства (кроме работ, не требующих разрешения на строительство) с вкладкой «Осуществление строительства: жилого, общественного и промышленного» .	дчик обязан предоставить все материалы, инструменты и транспортные средства, необходимые для выполнения работ. Для осуществления запланированных работ необходима лицензия на осуществление строительства в сфере градостроительства (кроме работ, не требующих разрешения на строительство) с вкладкой «Осуществление строительства: жилого, общественного и промышленного» .
Обоснование выбора процедуры закупки								
Запрос котировок в соответствии со статьей 22, частью 1 Закона РА "О закупках".								
Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов								
Раздел	Группа	Класс	Программа	Бюджет	Внебюджет	Прочее		
...								
Дата направления или опубликования приглашения								
				29.05.2024г.				
Дата изменений, внесенных в приглашение				1	-			
				...				
Дата разъяснений относительно приглашения					Получения запроса	Разъяснения		
				1	-	-		
				2	-	-		
Н/Л	Наименования участников	Цены, представленных каждым участником торгов						
		Драмов РА						
		Цена без НДС		НДС		Всего		
		по имеющимся финансовым средствам	общая	по имеющимся финансовым средствам	общая	по имеющимся финансовы м средствам	общая	
1	ООО “М. Л. Р. Плюс”	-	8,250,000.0 0	-	1,650,000.0 0	-	9,900,000. 00	
	ООО “Аветис-Хеци”	-	8,251,755.00	-	1,650,351.0 0	-	9,902,106. 00	
	ООО “Вандажи”	-	8,320,000.0 0	-	1,664,000.0 0	-	9,984,000. 00	
	ООО “Элитстрой”	-	8,333,000.0 0	-	1,666,600.0 0	-	9,999,600. 00	
	ООО “Арм Мега Груп”	-	9,160,000.0 0	-	1,832,000.0 0	-	10,992,000 .00	
	ООО “Бамб Шин”	-	9,490,000.0 0	-	1,898,000.0 0	-	11,388,000 .00	
	ООО “Дав-Алекс Проект”	-	9,680,000.0 0	-	1,936,000.0 0	-	11,616,000. 00	
	ООО “Луси-Арег”	-	9,708,330.0 0	-	1,941,666.0 0	-	11,649,996. 00	
	ООО “Сюник”	-	9,833,334.0 0	-	1,966,666.0 0	-	11,800,000 .00	

	000 “Отец и Сын Беглаяны”	-	9,883,250.0 0	-	1,976,650.0 0	-	11,859,900 .00
	000 “МС Груп”	-	9,990,000.0 0	-	1,998,000.0 0	-	11,988,000 .00
	000 “Солар Центр”	-	10,017,160.0 0	-	2,003,432.0 0	-	12,020,592 .00
	000 “РУФ”	-	10,943,333. 00	-	2,188,667.0 0	-	13,132,000. 00
	000 “Лимпиеза”	-	11,526,495.0 0	-	2,305,299.0 0	-	13,831,794. 00
	АК “Азарашен”	-	13,831,223.0 0	-	-	-	13,831,223. 00
2	000 “М. Л. Р. Плюс”	-	11,875,000.0 0	-	2,375,000.0 0	-	14,250,000 .00
	Консорциум 000 “Менконстракт” и АК “Багратуни”	-	12,491,000.0 0	-	2,498,200.0 0	-	14,989,200 .00
	000 “Аветис-Хеци”	-	12,494,935.0 0	-	2,498,987.0 0	-	14,993,922 .00
	000 “Арм Мега Груп”	-	13,090,000. 00	-	2,618,000.0 0	-	15,708,000 .00
	000 “Дав-Алекс Проект”	-	13,330,000. 00	-	2,666,000.0 0	-	15,996,000 .00
	000 “Элитстрой”	-	13,333,000. 00	-	2,666,600.0 0	-	15,999,600 .00
	000 “Вандажи”	-	13,910,000. 00	-	2,782,000.0 0	-	16,692,000 .00
	000 “Сюник”	-	14,000,000. 00	-	2,800,000.0 0	-	16,800,00 0.00
	000 “Луси-Арег”	-	14,016,665.0 0	-	2,803,333.0 0	-	16,819,998 .00
	000 “Бамб Шин”	-	14,359,000. 00	-	2,871,800.0 0	-	17,230,800 .00
	000 “Солар Центр”	-	14,386,030. 00	-	2,877,206.0 0	-	17,263,236. 00
	000 “Отец и Сын Беглаяны”	-	14,566,500. 00	-	2,913,300.0 0	-	17,479,800 .00
	000 “123”	-	15,819,515.0 0	-	3,163,903.0 0	-	18,983,418. 00
	000 “РУФ”	-	16,040,833. 00	-	3,208,167.0 0	-	19,249,000 .00
	000 “Лимпиеза”	-	16,885,285. 00	-	3,377,057.0 0	-	20,262,342 .00
	АК “Азарашен”	-	20,262,051.0 0	-	-	-	20,262,051 .00
Иные сведения		Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен. *Переговоров не было.					
Данные об отклоненных заявках							
Ном ер лота	Наименование участника	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)					
		Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением		Ценовое предложение и	
-	-	-	-	-		-	
Иные сведения		Примечание: Иные основания для отклонения заявок. Отклоненных заявок нет.					
Дата определения отобранного участника							
Дата определения отобранного участника			21.06.2024г.				
Период ожидания			Начало периода ожидания		Окончание периода ожидания		
			24.06.2024г.		04.07.2024 г.		
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 11.07.2024г.							
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником			000 “М. Л. Р. Плюс” 16.07.2024г.				
Дата подписания договора заказчиком			000 “М. Л. Р. Плюс” 16.07.2024г.				

Ном ер лота	Отобранный участник	Договор					
		Номер договора	Дата заключе ния	Крайний срок исполнения	Разме р предо платы	Цена	
						Драмов РА	
						По имеющимся финансовым средствам	Общая
1	ООО “М. Л. Р. Плюс”	ՀՀԱՄՄՀ- ԳՀԱՇՁԲ- 24/60	16.07.20 24г.	Контракт будет заключен на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках» и расчет срока в графе будет произведен в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу договора между сторонами в случае наличия финансовых средств. Контракт будет заключен на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках» и расчет срока в графе будет произведен в течение 25 календарных дней со дня вступления в силу договора между сторонами в случае наличия финансовых средств.	-	-	24,150,000.00
Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)							
Ном ер лота	Отобранный участник	Адрес, тел.		Эл. Почта	Банковский счет		УНН / Номер и серия паспорта
1	ООО “М. Л. Р. Плюс”	РА, гр. Ереван, ул. Грибоедова 1, п. 11зд., кв 525 Тел. +37494191852		rai.melqumyan.02@mail.ru	2140006582260100		08272428
Иные сведения		Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. Процедура состоялась.					
Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления. К письменному требованию прилагается: 1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; 4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения; Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика gnumnermecamor@mail.ru.							
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников		Для привлечения участников публикации, определенные законодательством РА о закупках, были размещены на сайтах <a href="http://www.armeps.am">www.armeps.am</a> и <a href="http://www.gnumner.am">www.gnumner.am</a> .					
В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий		Никаких незаконных действий в процессе покупки обнаружено не было.					
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения		Жалоб на процесс покупки не поступало.					

Другие необходимые сведения	-	
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок		
Имя, Фамилия	Телефон	Адрес эл. почты
Т. Авагян	098 389689 (доб. 06)	t.avagyan@epromotion.am

**Заказчик: Мецаморский муниципалитет**