Արձանագրություն N 2

<<ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13>> ծածկագրով <<Նորք>> ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի (ԻԿՀ) վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան — 29.08.2019թ.
ժամը 12:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Ա. Միրզոյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Դ. Շատվերյան
	Ռ. Եղիազարյան
	Աշ. Գրիգորյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Տ. Վասիլյան
Բացակայում էր՝	
Հանձնաժողովի անդամ՝	Ռ. Ադամյան

1. ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Ա. Միրզոյան)

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ.

ա) Գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 22.08.2019թ, ժամը 11:30-ին:

բ) Գնման առարկայի նախահաշվային արժեքը կազմում է 38 000 000 (երեսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ:

գ) Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	*Մասնակցի անվանումը*	*Հասցե*	*Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի գումարը)*	*ԱԱՀ*	*Առաջարկված ընդհանուր գինը*
1	<<Զանգված>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Նոր Նորք Գյուլիքեխվյան փ. 7/11	28 000 000	-	28 000 000
2	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ և <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ համատեղ	ՀՀ ք. Երևան, Հալաբյան փող. 11-36 ՀՀ ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6	28 000 000	5 600 000	33 600 000
3	<<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ	ՀՀ ԼՄ ք. Վանաձոր, Վարդանաց 17-5	32 230 000	-	32 230 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4, դեմ - 0:

դ) Ներկայացված հայտերն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողովը որոշել է կասեցնել 22.08.2019թ. նիստը և հաջորդ նիստը հրավիրել մինչև հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ե) 23.08.2019թ. կայացած նիստին գնման ընթացակարգի մասնակիցների հայտերով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ

1) <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ և <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված համատեղ գործունեության համաձայնագրի

- 2.1 կետի համաձայն՝ ընդհանուր գործերը վարում է Գործընկեր 1-ը (<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ),
- 2.2 կետի համաձայն՝ ArmEPS էլեկտրոնային հարթակում կողմերի անունից հայտը ներկայացնում է Գործընկեր 2-ը (<<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ):

ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտը ArmEPS համակարգում ներկայացվել է Գործընկեր 2-ի՝ <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ-ի կողմից, ինչը հակասում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ին N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի (այսուհետ՝ կարգ) 32-րդ կետի 7-րդ ենթակետի դ) պարբերության պահանջին (սույն ընթացակարգի Հրավերի 4.3 կետի 5-րդ ենթակետ):

2) <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված N1-ում <<պատվիրատուի անվանումը>> տողում լրացված է <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ին N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 41-րդ կետի պահանջը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշել է կասեցնել նիստը և ծանուցել վերը նշված կազմակերպություններին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված անհամապատասխանությունները, իսկ հաջորդ նիստը հրավիրել մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունները շտկելուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան 27.08.2019թ.:

զ) 27.08.2019թ. նիստին արձանագրվել է, որ <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ և <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ-ի համատեղ գործունեության և <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Հաշվի առնելով, որ առաջարկված նվազագույն գները հավասար են՝ Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշել է կասեցնել 27.08.2019թ. նիստը և ծանուցել ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր մասնակիցներին (<<Զանգված>> ՍՊԸ, <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ և <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ համատեղ և <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ) առաջարկված գների նվազեցման նպատակով կազմակերպվող բանակցությունների մասին, որը տեղի կունենա 2019 թվականի օգոստոսի 29-ին ժամը 12:00-ին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի գնումների բաժնում (ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ, 460 սենյակ հասցեում):

է) Հրավիրված բանակցություններին <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն չէր ներկայացել, իսկ <<Զանգված>> ՍՊԸ և <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ և <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ համատեղ գործունեության կողմից բանակցությունների արդյունքում ձևավորված նոր գնային առաջարկները հետևյալն են.

Հ/Հ	*Մասնակցի անվանումը*	*Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի գումարը)*	*ԱԱՀ*	*Առաջարկված ընդհանուր գինը*
1	<<Զանգված>> ՍՊԸ	27 900 000	-	27 900 000
2	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ և <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ համատեղ	28 000 000	5 600 000	33 600 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4, դեմ - 0:

2. ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի առաջին և հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակիցների մասին

(Ա. Միրզոյան)

2.1 Հիմք ընդունելով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը և Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ գնահատող հանձնաժողովի կողմից հայտերը գնահատվել են հետևյալ հերթականությամբ և հետևյալ կերպ

Մրցույթում զբաղեցրած տեղը	*Մասնակցի անվանումը*	*Հայտի գնահատականը*
1	<<Զանգված>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ և <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ համատեղ	բավարար
3	<<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ	բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

3. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնելու և առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցին ծանուցելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

3.1 Հիմք ընդունելով Կարգի 43-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերը՝ հանձնաժողովը որոշում է.

ա) ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնել գնման ընթացակարգի 1-ին տեղն զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև հրավերով <<ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

բ) Ծանուցել 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցին՝ <<Զանգված>> ՍՊԸ-ին, ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

4. ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից հաշված մինչև տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝ -- Ա. Միրզոյան

Անդամ՝ -- Դ. Շատվերյան

-- Ռ. Եղիազարյան

-- Աշ. Գրիգորյան

Արձանագրությունը կազմեց
հանձնաժողովի քարտուղար՝ -- Տ. Վասիլյան