

Արձանագրություն N 2

Ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ ԾԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/5Շ ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի «10» «հունվար» 2022թ. ժամը՝ 16:00

ք. Երևան

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի

Կ. Շեկոյան

պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Կ. Թորոսյան

2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Գ. Խեչումյան

3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Է. Ֆրանգուլյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Հ. Մինասյան

5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Ն. Հովսեփյան

6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

Ի. Օսիպյան

1. ԾԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/5Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1 ԾԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/5Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին, ժամը 16:00-ին:

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

| Զ/Հ | Չափաբաժնի անվանումը | Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ) |
|-----|--|---------------------------------------|
| 1 | Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի միջթաղամասային փողոցների 3384 զծ.մ (626 զծ.մ, 310 զծ.մ, 176 զծ.մ, 1235 զծ.մ, 950 զծ.մ և 87 զծ.մ) հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները | 706,488,467 |
| | Հրազդան քաղաքի հարավային թաղամաս 1069 զծ.մ (Նոյեմբերյան փողոց 627 զծ.մ, Մյասնիկյան փողոց 442 զծ.մ) հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները | |
| | Հրազդան քաղաքի Տիգրան Մեծ փողոցի 290 զծ.մ հատվածի հիմնանորոգում | |

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրատարակում

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

| N | Մասնակիցների անվանումները | Էլ.փոստ |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | Հրազդանի ՃՇՇՁ ԲԲԸ | hrazdanrcee@inbox.ru |
| 2 | Էն ՇԻՆ ՍՊԸ | armen.martirosyan84@gmail.com |
| 3 | Լեոպոլդ և րններևոր ՍՊԸ | leopoldevllc@gmail.com |
| 4 | Շինպլյուս ՍՊԸ | shinplyus@mail.ru |

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1. ԷՆ ՇԻՆ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Հայտում կցված չէ լիազուրկված անձի անձեռագիր պատճենը:

5. Հանձնաժողովը որոշեց՝

5.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կետի 41-րդ կետը՝ ընթացակարգը կատարել և առաջարկել մասնակցին, ում հայտում արձան սգրվել են անհամապատասխանություններ՝ ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

6. ԾԴ-ԲՄԱԸՁԲ-2021/5Ծ ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանություն շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ

6.1 Մասնակցի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

7. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ

| Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի միջնադպրոցային փողոցների 3384 գծ.մ (626 գծ.մ, 310 գծ.մ, 176 գծ.մ, 1235 գծ.մ, 950 գծ.մ և 87 գծ.մ) հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ | | | | |
|---|------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Հրազդան քաղաքի հարավային թաղամաս 1069 գծ.մ (Երեմյան փողոց 627 գծ.մ, Մյասնիկյան փողոց 442 գծ.մ) հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ | | | | |
| Հրազդան քաղաքի Տիգրան Ե. Կոչարյան 298 գծ.մ հատվածի հիմնանորոգում | | | | |
| Հ/Հ | Մասնակից | Գնի առաջին ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր արժեք |
| 1 | Հրազդանի ՃՇՇՁ ԲԲԸ | 551,700,000 | 110,340,000 | 662,040,000 |
| 2 | Էն Շին ՍՊԸ | 590,000,000 | 118,000,000 | 708,000,000 |
| 3 | Լեոնորդ և ընկերներ ԿՊԸ | 627,000,000 | 125,000,000 | 752,000,000 |
| 4 | Շինպլյուս ՍՊԸ | 837,500,000 | 167,500,000 | 1,005,000,000 |


8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին


8.1 Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ, պատասխաններ և հրավերի փոփոխությունների չեն կատարվել:


9. Հանձնաժողովը ուղղեց՝


9.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կետի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա՝ հանձնաժողովի նիստը կատարել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակցին 13.01.2022թ. ժամը 11:00 հրավիրել գների նվազեցման շուրջ քանակությունների:


- Մասնակցում էրն՝ հանձնաժողովի.
- Հանձնաժողովի նախագահ**
 Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)
անդամներ՝
1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
 2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
 3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
 4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
 5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
 6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ԵՀՈ)


 Գ. Շեկոյան


 Գ. Թորոյան

 Գ. Բնջոյան

 Է. Ֆրանգոյան

 Կ. Մինասյան

 Ն. Հովսեփյան

 Ի. Օսիպյան