

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Աբովյան համայնքի կարիքների համար լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/133» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

14/11/2025թ.

Ժամը 11:30

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Վարյան, Լ. Իսահակյան, Լ. Շառաջյան, Ա. Առուշանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Ջոհրաբյան

1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Ա. Չոբանյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի Առինջ գյուղի Ա թաղամաս 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ փողոցների, Բ թաղամաս 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 7-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ					
1	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	330 000	66 000	396 000	520 000
2	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	337 500	67 500	405 000	
Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի Արամուս գյուղի Երիտասարդական թաղամասի 1-ին փողոցի և Անկախության թաղամասի 7-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ					
1	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	86 000	17 200	103 200	158 000
2	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	115 000	23 000	138 000	
Չափաբաժին 3. Աբովյան համայնքի Բալահովիտ գյուղի 9-րդ փողոցի, Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ, 4-րդ (մասնակի) և 5-րդ (մասնակի) փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ					
1	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	100 000	20 000	120 000	

2	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	120 000	24 000	144 000	174 000
Չափաբաժին 4. Աբովյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 3-րդ փողոցի, 3-րդ թաղամասի 2-րդ և 3-րդ փողոցների, 2-րդ թաղամասի 1-ին փողոցի 2-րդ նրբանցքի և 2-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ					
1	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	140 000	28 000	168 000	254 000
2	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	173 000	34 600	207 600	
Չափաբաժին 5. Աբովյան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի 5-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ					
1	-	-	-	-	23 000
Չափաբաժին 6. Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 12-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ					
1	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	75 000	15 000	90 000	124 000
Չափաբաժին 7. Աբովյան համայնքի Պոդնի գյուղի Նոր գերեզմանոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ					
1	-	-	-	-	36 000
Չափաբաժին 8. Աբովյան համայնքի Վերին Պոդնի գյուղի Նորավան թաղամասի 2-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ					
1	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	60 000	12 000	72 000	97 000

1.2 *Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

1.3 N 5 և N 7 չափաբաժինների համար գնային առաջարկներ չեն ներկայացվել:

1.4 Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/133» ծածկագրով գնման ընթացակարգի N 5 և N 7 չափաբաժինները հայտարարել չկայացած՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին (Ա. Չոբանյան)

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված է հրավերում նշված մասնագետի անձը հաստատող փաստաթուղթը և յուրաքանչյուր մասնագետի կողմից տեխնիկական հսկողության և/կամ շինարարության բնագավառում առանձին օբյեկտների մասով մատուցված ծառայության մասին տեղեկատվությունը՝ հաստատված հայտը ներկայացնողի կողմից համաձայն ձևաչափի (CV):

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 14.11.2025թ./ շտապել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունել ի գիտություն, որ «ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 14.11.2025թ./ շտապել է արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի Առինջ գյուղի Ա թաղամաս 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ փողոցների, Բ թաղամաս 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 7-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ	
«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	Բավարար
«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	Բավարար
Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի Արամուս գյուղի Երիտասարդական թաղամասի 1-ին փողոցի և Անկախության թաղամասի 7-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ	
«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	Բավարար
«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	Բավարար
Չափաբաժին 3. Աբովյան համայնքի Բալահովիտ գյուղի 9-րդ փողոցի, Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ, 4-րդ (մասնակի) և 5-րդ (մասնակի) փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ	
«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	Բավարար
«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	Բավարար
Չափաբաժին 4. Աբովյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 3-րդ փողոցի, 3-րդ թաղամասի 2-րդ և 3-րդ փողոցների, 2-րդ թաղամասի 1-ին փողոցի 2-րդ նրբանցքի և 2-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ	
«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	Բավարար
«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	Բավարար
Չափաբաժին 6. Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 12-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ	
«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ	Բավարար

Չափաբաժին 8. Աբովյան համայնքի Վերին Պարզի գյուղի Նորավան թաղամասի 2-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ

«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ

Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:





**3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին
(Ա. Չոբանյան)**

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/133» ծածկագրով N 1,2,3,4,6,8 չափաբաժինների համար գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչել «ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Վ. Վարյան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
		Ա. Առուշանյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "ABH-BMKhTsDzB-25/133" с целью приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ по строительству системы освещения для нужд общины Абовян

г. Абовян

14/11/2025г.

время засидания 11:30

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' В. Варян, Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

1. Данные о заявках, поданных участниками (А. Чобанян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/ Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочн ая цена
Лот 1. Технический надзор и консультационные услуги по выполнению строительных работ по системе освещения 4-й, 5-й и 6-й улиц села Ариндж, района А, и 3-й, 4-й, 5-й и 7-й улиц района Б, общины Абовян					
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	330 000	66 000	396 000	520 000
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	337 500	67 500	405 000	
Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по установке системы освещения на 1-й улице Еритасардакан квартала села Арамус общины Абовян и 7-й улице квартала Анкахутюн					
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	86 000	17 200	103 200	158 000
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	115 000	23 000	138 000	
Лот 3. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 9-й улицы села Балаовит, 3-й, 4-й (частично) и 5-й (частично) улиц района Цахкунк, общины Абовян					
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	100 000	20 000	120 000	174 000

2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	120 000	24 000	144 000	
Лот 4. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 3-й улицы села Гегашен, 2-й и 3-й улиц 3-го микрорайона, 2-го переулка 1-й улицы 2-го микрорайона и 2-го переулка 2-й улицы 2-го микрорайона общины Абовян					
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	140 000	28 000	168 000	254 000
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	173 000	34 600	207 600	
Лот 5. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 1-го переулка, 5-й улицы, села Катнахпюр, общины Абовян					
1	-	-	-	-	23 000
Лот 6. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по устройству системы освещения 12-й улицы, пос. Маяковского, общины Абовян					
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	75 000	15 000	90 000	124 000
Лот 7. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством системы освещения Нового кладбища в селе Птгни общины Абовян					
1	-	-	-	-	36 000
Лот 8. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством системы освещения 2-й улицы района Нораван, села Верин Птгни, общины Абовян					
1	ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	60 000	12 000	72 000	97 000

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.armeps.am.
Арифметических неточностей в ценовых предложениях, представленных участниками, нет.

1.3 По лотам № 5 и № 7 ценовые предложения не поступили.

1.4 На основании вышеизложенного оценочная комиссия приняла решение признать лоты № 5 и № 7 процедуры закупки с кодом «ABH-BMKhTsDzB-25/133» нереализованными в соответствии со статьей 37, частью 1, пунктом 3 Закона РА «О закупках».

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(А. Чобанян)

2.1 Принять к сведению, что заявка представленном участниками содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям за исключением. ООО «ВОЛЬТ АМПЕР» не предоставило документ, удостоверяющий личность специалиста, указанного в приглашении, а также информацию об услугах, оказываемых каждым специалистом в области технического надзора и/или строительства по отдельным объектам, утвержденную заявителем в соответствии с формой (резюме).

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить ООО «ВОЛЬТ АМП» в течение одного рабочего дня /включительно до 14.11.2025 г./ устранить зафиксированные несоответствия.

2.3 Принять к сведению, что ООО «ВОЛЬТ АМП» устранил зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 14.11.2025/.

Принято решение' за-5, против-0:

Имена участников	Оценка
Лот 1. Технический надзор и консультационные услуги по выполнению строительных работ по системе освещения 4-й, 5-й и 6-й улиц села Ариндж, района А, и 3-й, 4-й, 5-й и 7-й улиц района Б, общины Абовян	
ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	положительный
«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	положительный
Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по установке системы освещения на 1-й улице Еритасардакан квартала села Арамус общины Абовян и 7-й улице квартала Анкахутюн	
ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	положительный
«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	положительный
Лот 3. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 9-й улицы села Балаовит, 3-й, 4-й (частично) и 5-й (частично) улиц района Цахкунк, общины Абовян	
ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	положительный
«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	положительный
Лот 4. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 3-й улицы села Гегашен, 2-й и 3-й улиц 3-го микрорайона, 2-го переулка 1-й улицы 2-го микрорайона и 2-го переулка 2-й улицы 2-го микрорайона общины Абовян	
ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	положительный
«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	положительный
Лот 6. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по устройству системы освещения 12-й улицы, пос. Маяковского, общины Абовян	
ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	положительный
Лот 8. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством	

системы освещения 2-й улицы района Нораван, села Верин Птгни, общины Абовян	
ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»	положительный

Принято решение' за-5, против-0:






**2. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора
(А. Чобанян)**

3.1 По решению оценочной комиссии с кодом «ABH-BMKhTsDzB-25/133», ООО «ВОЛЬТ АМПЕР» признано избранным участником закупочной процедуры по лотам № 1,2,3,4,6,8.

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

3.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		В. Варян
		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян