

Արձանագրություն 2

Վանաձոր համայնքի շքանշաններում թեքահարթակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/88» ծածկագրով գնանշան հարցումով գնումներ կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 22 հոկտեմբերի 2021թ. ժամը 11:00-ին:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Ս.Մխիթարյան

Անդամներ

Գ.Հարությունյան

Ս. Մկրտչյան

Վ.Պապանյան

Ա. Սովսիսյան

Գնումները համակարգող՝

Տաթև Մաշինյան

1. Տեղեկություններ հայտերի բացման մասին

1.2 Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով՝ հրավերի հրապարակվելու օրվան հաջորդող 7-րդ օրացույցային օրը, ժամը 11:00-ին, որը համընկել է հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները)

2.1. Վանաձորի համայնքապետարանի կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված «ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/88» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել.

Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Հասցե
1	«Նար-Դայ» ՍՊԸ	Ք.Վանաձոր Բաղրամյան պողոտա 14/2
2	«Նար-Դայ» ՍՊԸ	Ք.Վանաձոր Բաղրամյան պողոտա 14/2

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ-0

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին

3.1. «ՆԱԸ-ԴԱՅ» ՍՊԸ-ի կողմից 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների համար ներկայացված հայտերում կցված չէին ծավալաթերթեր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

4. Հանձնաժողովի որոշման վերաբերյալ

4.1. Համաձայն «ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/88» ծածկագրով հրավերի 8. 9-ի կետի հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցրեց նիստը՝ մասնակցին առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը 26. 10. 2021թ. ժամը 11:00-ն, շտկել անհամապատասխանությունները և ուղղարկել gnumnervanadzor@mail.ru էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

5. Անհամապատասխանությունների շտկման վերաբերյալ

5.1 «ՆԱԸ-ԴԱՅ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել են ծավալաթերթեր, սակայն 1-ին չափաբաժնի ծավալաթերթի 5-րդ տողում և 2-րդ չափաբաժնի 9-րդ տողում կան

թվաբանական անճշտություններ, չափման միավորների սյունակներում կան անհասկանալի նշաններ, ինչպես նաև առանձին տողով ներկայացված չէ ԱԱՀ-ն:
 Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

6. Հանձնաժողովի որոշման վերաբերյալ

6.1. Համաձայն «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/88» ծածկագրով հրավերի 8. 9-ի կետի հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցրեց նիստը՝ մասնակցին առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ 28. 10. 2021թ. ժամը 11:00-ն, շտկել անհամապատասխանությունը և ուղղարկել gnumnervanadzor@mail.ru էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
 Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

7. Անհամապատասխանությունների շտկման վերաբերյալ

7.1. «ՆԱԼ-ԴԱՅ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետում շտկվել են անհամապատասխանությունները:
 Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

8. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը

8.1 «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/88» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակցի կողմից առաջարկած գներն են՝
Չափաբաժին 1

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ)			
		ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար)	ԱԱՀ	ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԳԻՆ	
Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 34 շենքի 3-րդ շքամուտքում թեքահարթակի կառուցում					
Ա/Ա	Մասնակցիների անվանումները	Նախահաշվային գին			
1	«Նար-Դայ» ՍՊԸ	339 765	275 000	55 000	330 000

Չափաբաժին 2

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ)			
		ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար)	ԱԱՀ	ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԳԻՆ	
Վանաձոր համայնքի Երևանյան խճուղու թիվ 70/1 շենքի հարավային շքամուտքում թեքահարթակի կառուցում					
Ա/Ա	Մասնակցիների անվանումները	Նախահաշվային գին			
1	«Նար-Դայ» ՍՊԸ	152 315	120 834	24 166	145 000

9. Գնահատող հանձնաժողովի որոշման մասին

9.1. Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց. «ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/88» ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչել «Նար-Դայ» ՍՊԸ-ին՝ որպես հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտ և առաջարկել կնքել պայմանագիր:


Սույն ընթացակարգի համար անգործության ժամկետ չի սահմանվում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝

 _____ Ս. Մխիթարյան

հանձնաժողովի անդամներ՝

 _____ Գ. Հարությունյան

 _____ Ս. Մկրտչյան

 _____ Վ. Պապանյան

 _____ Ա. Մովսիսյան

Գնումները համակարգող՝

 _____ Տ. Մաշինյան

Протокол 2

заседания оценочной комиссии под кодом "НН LMVO GHAsDzB-21/88"

приобретения "работы по строительству пандусов в подъездах общины Ванадзор " для нужд "муниципалитета Ванадзор"

Заседание комиссии состоялось 22-ого октября 2021г. в 11:00.

Принимали участие

Председатель комиссии: М. Мхитарян

Члены комиссии: Г. Арутюнян
С. Мкртчян
В. Папанян
А. Мовсисян

Координатор по закупкам : Машинян Татев

1. Информация о вскрытии заявок

1.1. Заявки были открыты посредством сайта www.armeps.am на 7-ой календарный день после объявления запроса покупки в 11:00, что совпало с последним сроком подачи заявок.

Было принято решение: за-5, против-0

2. Имена участников, подавших заявку

2.1 На участие в запросе котировок "НН LMVO GHAsDzB-21/88" со стороны общины Ванадзор, организованной по электронной версии, заявку подал:

Лот	Наименование	адрес
1.	ООО "Нар Дай"	Г. Ванадзор, проспект Баграмяна 14/2
2.	ООО "Нар Дай"	Г. Ванадзор, проспект Баграмяна 14/2

Было принято решение: за-5, против-0

3. Данные о наличии требующихся документов и соответствии предъявленным условиям в каждой из вскрытых заявок

3.1. В представленном заявке от ООО "Нар-Дай" в лотах 1 и 2 объемные листы отсутствуют.
Было принято решение: за-5, против-0

4. О решении оценочной комиссии

4.1 Согласно пункту 8.9 приглашения комиссия приостановила заседание на один рабочий день, предложив участнику до окончания периода отстранения, 26.10.2021. . в 11:00, исправить несоответствия и отправить на gnumnervanadzor@mail.ru.

Было принято решение: за-5, против-0

5. Об исправлении несоответствия

5.1 Объемные листы были поданы в срок, определенный ООО «НАР-ДАЙ», но в 5-й строке лота 1-го лота, в 9-й строке 2-го лота есть арифметические неточности, непонятные знаки в столбцах единицы измерения, представленные отдельной строкой, не облагаются НДС.

6. О решении оценочной комиссии

6.1 Согласно пункту 8.9 приглашения комиссия приостановила заседание на один рабочий день, предложив участнику до окончания периода отстранения, 28.10.2021. в 11:00, исправить несоответствия и отправить на gnumnervanadzor@mail.ru.

Было принято решение: за-5, против-0

7. Об исправлении несоответствия

7.1 ООО «НАР-ДАЙ» установленном порядке исправил несоответствия.

Было принято решение: за-5, против-0

8. Предлагаемая каждым из участников

8.1. Цены, предложенные участниками процедуры под кодом “НН LMVQ GHAsDzB-21/88”:

Лот 1

НАИМЕНОВАНИЕ		Предлагаемая цена(Драмов РА)			
		Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Предлагаемая цена	
<i>Строительство пандуса в 3-м подъезде дома №34 по проспекту Тиграна Меца общины Ванадзор</i>					
	<i>Ориентировочная цена</i>				
1	ООО “Нар-Дай”	339 765	275 000	55 000	330 000

Лот 2

НАИМЕНОВАНИЕ		Предлагаемая цена(Драмов РА)			
		Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Предлагаемая цена	
<i>Строительство пандуса в южном подъезде дома №70/1 по Ереванскому шоссе общины Ванадзор</i>					
	<i>Ориентировочная цена</i>				
1	ООО “Нар-Дай”	152 315	120 834	24 166	145 000

Было принято решение: за-5, против-0

9. О решении оценочной комиссии

9.1 Оценочная комиссия процедуры запроса котировок под кодом "НН LMVQ GHAsDzB-21/88" решила. Признать ООО "Нар Дай" выбранным участником процедуры запроса котировки под кодом "НН LMVQ GHAsDzB-21/88" и заключить соответствующий договор.

Было принято решение: за-5, против-0

Председатель комиссии:

----- М. Мхитарян

Члены комиссии:

----- Г. Арутюнян

----- С. Мкртчян

----- В. Папанян

----- А. Мовсисян

Координатор по закупкам

----- Машинян Татев