

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

Արվյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար լուսավորության համակարգերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/89» ծածկագրով գնանշման հարցումով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Արվյան

08/06/2026թ.

ժամը 11:00

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Ա. Չոբանյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

Անդամներ՝ Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Շառաջյան (ԳՊ/ԳԱ), Ա. Առուշանյան (ԳՊ/ԳԱ),

Կ. Փարսյան (ԳՊ/ԲԱ)

Քարտուղար՝ Գ. Միսակյան (ԳՊ/ՄՀՄ)

1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Ա. Չոբանյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկը.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխարեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1՝ Արվյան համայնքի Արամուս գյուղի Երիտասարդական թաղամասի 1-ին փողոցի և Անկախության թաղամասի 7-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ					
1	«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	4 582 500	916 500	5 499 000	
2	«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՖԻԿՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	4 940 000	988 000	5 928 000	
3	«ԷՆԵՐԳՈ» ԱԿ	5 250 000	1 050 000	6 300 000	
4	«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈՒԴ ԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	5 275 000	1 055 000	6 330 000	
5	«ԷՆԵՐՋԻ ՖԱԲՐԻԿ» ՍՊԸ	7 364 000	-	7 364 000	
Չափաբաժին 2՝ Արվյան համայնքի Բալահովիտ գյուղի 9-րդ փողոցի, Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ, 4-րդ (մասնակի) և 5-րդ (մասնակի) փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ					
1	«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՖԻԿՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	5 470 000	1 094 000	6 564 000	
2	«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	5 665 800	1 133 160	6 798 960	
3	«ԷՆԵՐԳՈ» ԱԿ	5 833 333	1 166 667	7 000 000	

4	«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈԼԴԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	5 850 000	1 170 000	7 020 000	
5	«ԷՆԵՐՋԻ ՖԱԲՐԻԿ» ՍՊԸ	8 171 000	-	8 171 000	

Չափաբաժին 3՝ Արժվյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 12-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ

1	«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂՐԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	3 665 800	733 160	4 398 960	
2	«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՖՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	3 870 000	774 000	4 644 000	
3	«ԷՆԵՐԳՈ» ԱԿ	4 000 000	800 000	4 800 000	
4	«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈԼԴԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	4 135 000	827 000	4 962 000	
5	«ՅԵՆՏՈՒ ԱՈԼ» ՍՊԸ	4 200 000	840 000	5 040 000	
6	«ԷՆԵՐՋԻ ՖԱԲՐԻԿ» ՍՊԸ	5 767 000	-	5 767 000	

Չափաբաժին 4՝ Արժվյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 3-րդ փողոցի, 3-րդ թաղամասի 2-րդ և 3-րդ փողոցների, 2-րդ թաղամասի 1-ին փողոցի 2-րդ նրբանցքի և 2-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ

1	«ԷՆԵՐԳՈ» ԱԿ	7 795 833	1 559 167	9 355 000	
2	«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՖՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	7 990 000	1 598 000	9 588 000	
3	«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂՐԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	8 332 500	1 666 500	9 999 000	
4	«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈԼԴԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	8 525 000	1 705 000	10 230 000	
5	«ԷՆԵՐՋԻ ՖԱԲՐԻԿ» ՍՊԸ	11 902 000		11 902 000	

Չափաբաժին 5՝ Արժվյան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի 5-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ

1	«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՖՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	825 000	165 000	990 000	
2	«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂՐԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	832 500	166 500	999 000	
3	«ԷՆԵՐԳՈ» ԱԿ	916 667	183 333	1 100 000	
4	«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈԼԴԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	966 500	193 300	1 159 800	
5	«ԷՆԵՐՋԻ ՖԱԲՐԻԿ» ՍՊԸ	1 348 000	-	1 348 000	

Չափաբաժին 6՝ Արժույթի համայնքի Վերին Պորձի գյուղի Նորավան թաղամասի 2-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ

1	«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	2 790 800	558 160	3 348 960	
2	«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՖՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	2 990 000	598 000	3 588 000	
3	«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈԼԴ ԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	3 227 000	645 400	3 872 400	
4	«ԷՆԵՐԳՈ» ԱԿ	3 250 000	650 000	3 900 000	
5	«ՅԵՆՏՈՒԱ ԿՈԼ» ՍՊԸ	3 400 000	680 000	4 080 000	
6	«ԷՆԵՐՋԻ ՖԱԲՐԻԿ» ՍՊԸ	4 501 700		4 501 700	

Չափաբաժին 7՝ Արժույթի համայնքի Պորձի գյուղի Նոր գերեզմանոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ

1	«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՖՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	1 130 000	226 000	1 356 000	
2	«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	1 165 000	233 000	1 398 000	
3	«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈԼԴ ԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	1 212 500	242 500	1 455 000	
4	«ԷՆԵՐԳՈ» ԱԿ	1 300 000	260 000	1 560 000	
5	«ՅԵՆՏՈՒԱ ԿՈԼ» ՍՊԸ	1 300 000	260 000	1 560 000	
6	«ԷՆԵՐՋԻ ՖԱԲՐԻԿ» ՍՊԸ	1 687 000	-	1 687 000	

1.2 Մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակցի կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին (Ա. Չորանյան)

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Չափաբաժին 1՝ Արժույթի համայնքի Արամուս գյուղի Երիտասարդական թաղամասի 1-ին փողոցի և Անկախության թաղամասի 7-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ	
«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՖՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար

«էՆԵՐԳՈ» ԱԿ	Բավարար
«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈԼԴ ԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«էՆԵՐՋԻ ՖԱԲՐԻ» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 2՝ Արևմյան համայնքի Բալահովիտ գյուղի 9-րդ փողոցի, Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ, 4-րդ (մասնակի) և 5-րդ (մասնակի) փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ	
«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՖՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«էՆԵՐԳՈ» ԱԿ	Բավարար
«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈԼԴ ԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«էՆԵՐՋԻ ՖԱԲՐԻ» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 3՝ Արևմյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 12-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ	
«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՖՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«էՆԵՐԳՈ» ԱԿ	Բավարար
«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈԼԴ ԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ՑԵՆՏՌԱ ԿՈԼ» ՍՊԸ	Բավարար
«էՆԵՐՋԻ ՖԱԲՐԻ» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 4՝ Արևմյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 3-րդ փողոցի, 3-րդ թաղամասի 2-րդ և 3-րդ փողոցների, 2-րդ թաղամասի 1-ին փողոցի 2-րդ նրբանցքի և 2-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ	
«էՆԵՐԳՈ» ԱԿ	Բավարար
«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՖՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈԼԴ ԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«էՆԵՐՋԻ ՖԱԲՐԻ» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 5՝ Արևմյան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի 5-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ	
«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՖՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«էՆԵՐԳՈ» ԱԿ	Բավարար
«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈԼԴ ԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«էՆԵՐՋԻ ՖԱԲՐԻ» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 6՝ Արևմյան համայնքի Վերին Պտղնի գյուղի Նորավան թաղամասի 2-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ	
«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար

«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՖԻԿՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈՂԴ ԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ԷՆԵՐԳՈ» ԱԿ	Բավարար
«ՑԵՆՏՌԱ ԿՈԼ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԷՆԵՐԶԻ ՖԱԲՐԻԿ» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 7՝ Արևյան համայնքի Պարզնի գյուղի Նոր գերեզմանոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ	
«ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՖԻԿՏ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ՀԵՐԻՏԱԺ» ՓԲԸ և «ԳՈՂԴ ԼԱՅԹ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ԷՆԵՐԳՈ» ԱԿ	Բավարար
«ՑԵՆՏՌԱ ԿՈԼ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԷՆԵՐԶԻ ՖԱԲՐԻԿ» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին







(Ա. Չոբանյան)

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/89» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչել 1-ին, 3-րդ, 6-րդ չափաբաժինների մասով՝ «ՍԱՔՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ չափաբաժինների մասով՝ «ԱԴԱՄՈՒՍ» ՍՊԸ և «ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՖԻԿՏ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, 4-րդ չափաբաժնի մասով՝ «ԷՆԵՐԳՈ» ԱԿ-ն:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շատաջյան
		Ա. Առուշանյան
		Կ. Փարսյան
Համակարգող		Գ. Միսակյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре о открытом конкурсе с кодом "АВН-ГНASHDzB-26/89" с целью приобретения работ на строительство систем освещения для нужд общины Абовян в 2026 году

г. Абовян

08/06/2026г.

время засидания 11:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян, К. Парсян

Секретарь комиссии' Г. Мисакян

**1. Данные о заявках, поданных участниками
(А. Чобанян)**

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентиров очная цена
Лот 1' Строительство системы освещения на 1-й улице Молодежного района села Арамус, община Абовян, и на 7-й улице Независимого района.					
1	Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	4 582 500	916 500	5 499 000	7 917 700
2	Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	4 940 000	988 000	5 928 000	
3	АО «ЭНЕРГО»	5 250 000	1 050 000	6 300 000	
4	Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	5 275 000	1 055 000	6 330 000	
5	ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	7 364 000	0	7 364 000	
Лот 2' Строительные работы по установке системы освещения на 9-й улице села Балаховит, общины Абовян, а также на 3-й, 4-й (частично) и 5-й (частично) улицах Цагкункского района.					
1	Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	5 470 000	1 094 000	6 564 000	8 786 015
2	Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	5 665 800	1 133 160	6 798 960	
3	АО «ЭНЕРГО»	5 833 333	1 166 667	7 000 000	
4	Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	5 850 000	1 170 000	7 020 000	

5	ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	8 171 000	0	8 171 000	
Лот 3' Строительные работы по системе освещения 12-й улицы, поселка Маяковский, общины Абовян.					
1	Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	3 665 800	733 160	4 398 960	6 200 470
2	Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	3 870 000	774 000	4 644 000	
3	АО «ЭНЕРГО»	4 000 000	800 000	4 800 000	
4	Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	4 135 000	827 000	4 962 000	
5	ООО «ЦЕНТРА КОЛ»	4 200 000	840 000	5 040 000	
6	ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	5 767 000	0	5 767 000	
Лот 4' Строительство системы освещения 3-й улицы села Гегашен, 2-й и 3-й улиц 3-го района, 2-го переулка 1-й улицы 2-го района и 2-го переулка 2-й улицы 2-го района общины Абовян.					
1	АО «ЭНЕРГО»	7 795 833	1 559 167	9 355 000	12 797 614
2	Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	7 990 000	1 598 000	9 588 000	
3	Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	8 332 500	1 666 500	9 999 000	
4	Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	8 525 000	1 705 000	10 230 000	
5	ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	11 902 000	0	11 902 000	
Лот 5' Строительные работы по установке системы освещения в 1-м переулке, 5-й улице, деревне Катнагбюр, поселении Абовян.					
1	Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	825 000	165 000	990 000	1 449 786
2	Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	832 500	166 500	999 000	
3	АО «ЭНЕРГО»	916 667	183 333	1 100 000	
4	Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	966 500	193 300	1 159 800	

5	ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	1 348 000	0	1 348 000	
Лот 6` Строительные работы по обустройству системы освещения 2-й улицы Норованского района села Верин Птгни общины Абовян.					
1	Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	2 790 800	558 160	3 348 960	4 840 550
2	Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	2 990 000	598 000	3 588 000	
3	Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	3 227 000	645 400	3 872 400	
4	АО «ЭНЕРГО»	3 250 000	650 000	3 900 000	
5	ООО «ЦЕНТРА КОЛ»	3 400 000	680 000	4 080 000	
6	ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	4 501 700	0	4 501 700	
Лот 7` Строительные работы по установке системы освещения Нового кладбища в селе Птгни, община Абовян.					
1	Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	1 130 000	226 000	1 356 000	1 814 110
2	Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	1 165 000	233 000	1 398 000	
3	Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	1 212 500	242 500	1 455 000	
4	АО «ЭНЕРГО»	1 300 000	260 000	1 560 000	
5	ООО «ЦЕНТРА КОЛ»	1 300 000	260 000	1 560 000	
6	ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	1 687 000	0	1 687 000	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.arteps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

**2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям
(А. Чобанян)**

2.1Принять к сведению, что заявка представленных участникам, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, установленным приглашением

Имена участников	Оценка
------------------	--------

Лот 1' Строительство системы освещения на 1-й улице Молодежного района села Арамус, община Абовян, и на 7-й улице Независимого района.	
Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	положительный
Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	положительный
АО «ЭНЕРГО»	положительный
Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	положительный
ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	положительный
Лот 2' Строительные работы по установке системы освещения на 9-й улице села Балаховит, общины Абовян, а также на 3-й, 4-й (частично) и 5-й (частично) улицах Цагкункского района.	
Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	положительный
Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	положительный
АО «ЭНЕРГО»	положительный
Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	положительный
ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	положительный
Лот 3' Строительные работы по системе освещения 12-й улицы, поселка Маяковский, общины Абовян.	
Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	положительный
Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	положительный
АО «ЭНЕРГО»	положительный
Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	положительный
ООО «ЦЕНТРА КОЛ»	положительный
ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	
Лот 4' Строительство системы освещения 3-й улицы села Гегашен, 2-й и 3-й улиц 3-го района, 2-го переулка 1-й улицы 2-го района и 2-го переулка 2-й улицы 2-го района общины Абовян.	
АО «ЭНЕРГО»	положительный
Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	положительный
Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	положительный
Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	положительный
ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	положительный
Лот 5' Строительные работы по установке системы освещения в 1-м переулке, 5-й улице, деревне Катнагбюр, поселении Абовян.	
Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	положительный
Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	положительный

АО «ЭНЕРГО»	положительный
Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	положительный
ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	положительный
Лот 6' Строительные работы по обустройству системы освещения 2-й улицы Нораванского района села Верин Птгни общины Абовян.	
Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	положительный
Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	положительный
Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	положительный
АО «ЭНЕРГО»	положительный
ООО «ЦЕНТРА КОЛ»	положительный
ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	положительный
Лот 7' Строительные работы по установке системы освещения Нового кладбища в селе Птгни, община Абовян.	
Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ»	положительный
Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ»	положительный
Консорциум ЗАО «ХЕРИТАЖ» и ООО «ГОЛД ЛАЙТ»	положительный
АО «ЭНЕРГО»	положительный
ООО «ЦЕНТРА КОЛ»	положительный
ООО «ЭНЕРДЖИ ФАКТОРИ»	положительный

Принято решение' за-5, против-0:







3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора (А. Чобанян)

3.1 По решению оценочной комиссии с кодом «АВН-ВМASHDzB-26/89», признаны избранным участником 1,3,6 **Лот'** Консорциум ООО «САКШИН» и ООО «АШОТ И АЙК БРАТЬЯ», 2,5,7 **Лот'** Консорциум ООО «АДАМУС» и ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТ», 4 **Лот'** АО «ЭНЕРГО.

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

3.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
		К. Парсян
Секретарь комиссии		Г. Мисакян