

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

«ԾԲ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգով Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Օլիմպիական, Վ.Հարությունյան, Մ.Մկրտչյան և Ե.Չարենցի (Ծաղկունյաց հրապարակից մինչև Մ.Մկրտչյան փողոց հատված) մայրերի սալապատման աշխատանքներ»-ի գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ք.Ծաղկաձոր

24 փետրվար 2025թ.-

28 փետրվար 2025թ.

2025թ. փետրվարի 24-ից մինչև փետրվարի 28-ը, Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք, ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում գտնվող Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում տեղի ունեցավ Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Օլիմպիական, Վ.Հարությունյան, Մ.Մկրտչյան և Ե.Չարենցի (Ծաղկունյաց հրապարակից մինչև Մ.Մկրտչյան փողոց հատված) մայրերի սալապատման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով «ԾԲ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Մասնակցում էին Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ծաղկաձոր համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ոսկան Եղիազարյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ Գոռ Առաքելյան,

համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գարիկ Գևորգյան,

համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ Հայկ Բաբայան, քարտուղար՝ Ա.Ավետիսյան:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի չորս անդամները, հետևաբար՝ ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն, Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

1. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԱԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին:
 2. Գնման հայտով սահմանված՝ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքի գնման գնի մասին:
 3. Ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների, ներկայացված հայտերը գնահատելու մասին:
 4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
 5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակցին հայտարարելու մասին:
 6. Հայտարարությունների և անգործության ժամանակահատված կիրառելու կամ չկիրառելու մասին:
 7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
 8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:
- Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ

2025թ. փետրվարի 24-ին՝ ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքի գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված.

Զ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափաբաժնի ընդհանուր գնման գինը
1	«Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Օլիմպիական, Վ.Հարությունյան, Մ.Մկրտչյան և Ե.Չարենցի (Ծաղկունյաց հրապարակից մինչև Մ.Մկրտչյան փողոց հատված) մայրերի սալապատման աշխատանքներ»	206 109 418

«ԾԲ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի ներկայացումն ու բացումը նախատեսված էր [https:// armeps.am/](https://armeps.am/) կայքի միջոցով՝ հրավերով և համակարգով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ներկայացված տեղեկատվությունը ընդունել ի գիտություն:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«ԾԲ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել հետևյալ անձինք /այսուհետ՝ նաև մասնակիցներ/.

h/h	Մասնակցի անվանումը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1.	«ԳՈԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՆՏԵՔ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Ք. Սևան, Խաղաղության 8/3 093144600 Գ. Զրվեժ, 13 փ. 9/1 041553070	samavagy@mail.ru al.basentsyan@gmail.com	08624918 00901356
2.	«Ֆ Տ Դ-ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՊՈԼԼՈՆՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Գ. Լանջաղբյուր, Զ. Անդրանիկի խճ. 2 նրբ. 10 077770906 Ք. Գավառ, Արծվաքարի 1 փ. 2 093056506	ftd-shin@mail.ru apolonn2023@gmail.com	08423322 08428257
3.	«Էն Շին» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Անտառային 170 093700001	haykavagyan@hotmail.com	02664949
4.	«ՆՈՅ ՔՈՆՍՏՐԱԲԹ» ՍՊԸ և «ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Ջրվեժ, 42 փ. 27 055771770 Նոր Հաճն-Արույան խճ. 4 093806249	noyantapanconstruct@mail.com levshin-sp@mail.ru	03549736 08421559
5.	«Արտ Պլաս» ՍՊԸ	Արարատի մարզ, գ. Շահումյան Արցախի 5 098000204	artplas@inbox.ru	04225743
6.	«ԿՈԹԱՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱԼ-ՄԱՍՔԱ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք Աշթուճ. 2 փ. տ. 18 043780800 Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծակքար, 6 փ. 1 նրբ. Տ. 7 094001811	pashdanielyan@list.ru nairi_aleqsanyan@mail.ru	08424128 08207774
7.	Եղիսաբեթ Սամվելի Ավագյան Ա/Ձ	Ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 1/3 093759672	i_can@bk.ru	54638304
8.	«Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ	Ք. Գյումրի, Խանջյան 9 094400991	elitarmanshin.llc@mail.ru	05537917
9.	«ՌՈՌԻԴԱՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ, «ԷԿՐԱ ԿՈՎԱՍՍ» ՍՊԸ և «ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Գ. Զորաղբյուր, Ամառանոցային 34 093676627 Գ. Զորաղբյուր, Ամառանոցային 34 060500779 Արարատի մարզ, գ. Ավշար, Արարատ-Վեդի ա/ճ 2/2 093430732	roadconstructllc@gmail.com info@ekra.am araratchanshin@mail.ru	00922303 00470024 04102505
10.	«ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՔՈՆՍՏՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Նոր Նորք վ/շ, Միկոյան 15/26 099330220	karapetyan.construction@gmail.com	01048173
11.	«ՄԱՍՏԵՐ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ			

2025թ. փետրվարի 25-ին ընթացակարգի մասնակցության հայտերը գնահատելիս Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ «ԳՈԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՆՏԵՔ» ՍՊԸ կոնսորցիումի, «Ֆ Տ Դ-ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՊՈԼԼՈՆՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի, «ՄԱՍՏԵՐ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի և «ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՔՈՆՍՏՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ, մասնավորապես՝

- «ԳՈԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՆՏԵՔ» ՍՊԸ կոնսորցիում – Հավելված N1՝ Դիմում-հայտարարությունը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված ձևաչափին, ինչպես նաև հավելվածում ընթացակարգի ծածկագիրը սխալ է լրացված: Համապետող գործունեության պայմանագրում նշված չեն կողմերի ներդրած ավանդների և բաժնեմասերի համամասնությունը՝ զրոկոսային

հարաբերակցությամբ, ինչպես նաև շահույթի բաշխումը՝ տոկոսային հարաբերակցությամբ:
Համապետել գործունեության պայմանագրում անհրաժեշտ է կոնկրետ նշել, թե
լիցենզավորման ենթակա աշխատանքները որ գործընկերոջ կողմից են իրականացվելու:

- «Ֆ Տ Դ-ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՊՈԼԼՈՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում - Չի ներկայացվել համապետել գործունեության պայմանագիրը:
- «ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՇՆ» ՍՊԸ - Չի ներկայացվել տնօրենի կողմից տրամադրված լիազորագիրը՝ էլեկտրոնային ստորագրությամբ փաստաթղթերը հաստատելու համար:

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 41-րդ կետով՝ Հանձնաժողովը որոշեց՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը, ծանուցում ուղարկել մասնակիցներին և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /26.02.2025թ. ներառյալ/ շտկել անհամապատասխանությունները:

«ՄԱՍՏԵՐ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի հայտը Հանձնաժողովի կողմից գնահատվել է անբավարար և մերժվել է՝ հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի, այդ թվում՝ հայտի ապահովման համակարգում կցված չլինելու հիմքով՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետը:

2025թ. փետրվարի 27-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովն ընդունեց ի գիտություն, որ «ԳՈԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՆՏԵՔ» ՍՊԸ կոնսորցիումի, «Ֆ Տ Դ-ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՊՈԼԼՈՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի, «ՄԱՍՏԵՐ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի և «ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Մասնակիցների հայտերը Հանձնաժողովի կողմից գնահատվել են՝ հետևյալ կերպ՝

<u>Մասնակիցների անվանումները</u>	<u>Իրականացված գնահատման արդյունքը</u>
«ԳՈԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՆՏԵՔ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«Ֆ Տ Դ-ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՊՈԼԼՈՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՆՈՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՐ» ՍՊԸ և «ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«Արտ Պլաս» ՍՊԸ	Բավարար
«ԿՈԹԱՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱԼ-ՄԱՍՔԱ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
Եղիսաբեթ Սամվելի Ալմազյան Ա/Ձ	Բավարար
«Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ	Բավարար
«ՌՈՌԻԴԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ, «ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ և «ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՇՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՄԱՍՏԵՐ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ	Անբավարար

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ԶՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2025թ. փետրվարի 27-ին Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները:

Ներկայացված գնային առաջարկների և մասնակիցների՝ ընտրված լինելու վերաբերյալ եղեկատվությունը ներառված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

Չափաբաժին	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Մասնակցի կարգավիճակ /ընտրված մասնակցի դեպքում X/
1. «Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Օլիմպիական, Վ.Հարությունյան, Մ. Մկրտչյան և Ե.Զարենցի (Ծաղկունյաց հրապարակից մինչև Մ.Մկրտչյան փողոց հատված) մայրերի սալապատման աշխատանքներ»	«ԳՈԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱԼՏԵՔ» ՍՊԸ կոնսորցիում	121833000	24366600	146199600	X
	«Ֆ Տ Դ-ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՊՈԼԼՈՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	124750000	24950000	149700000	
	«Էն Շին» ՍՊԸ	128818500	25763700	154582200	
	«ՆՈՅ ՔՈՆՍԹՐԱԲԹ» ՍՊԸ և «ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	129900000	25980000	155880000	
	«Արտ Պլաս» ՍՊԸ	132410000	26482000	158892000	
	«ԿՈԹԱՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱԼ-ՄԱՍՔԱ» ՍՊԸ կոնսորցիում	132597000	26519400	159116400	
	Եղիսաբեթ Սամվելի Այնազյան Ա/Զ	137400000	27480000	164880000	
	«Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ	141583333	28316667	169900000	
	«ՌՈՌԴԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ, «ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ և «ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	151146250	30229250	181375500	
	«ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ	159906550	31981310	191887860	

Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշգրտությունը /տառերով, ինչպես նաև հաշվարկի թվաբանական ճշգրտությունը/ համապատասխանում է (ճիշտ է):

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2025թ. փետրվարի 28-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովը որոշեց՝ «ԾՔ-ՀՐՄԱՇՁՐ-25/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել՝ «ԳՈԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱԼՏԵՔ» ՍՊԸ կոնսորցիումին՝ որպես բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

6. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳԵՆԵՐԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2025թ. փետրվարի 28-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Ավետիսյանը ներկայացրեց գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացված գնահատումների արդյունքում՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն /ներ/ի տեքստ/եր/ը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:
2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն/ներ/ի տեքստ/եր/ը:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

**7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ
ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

2025թ. փետրվարի 28-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:
 2. Գնման վերաբերյալ **2025թ. փետրվարի 18-ին** ստացվել է հարցում, որին ի պատասխան **2025թ. փետրվարի 19-ին** տրամադրվել է պարզաբանում:
 3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
 4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:
- Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2025թ. փետրվարի 28-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:
2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակցին էլեկտրոնային փոստի և համակարգի միջոցով ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կզրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն «Գնումների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ոսկան Եղիազարյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Գարիկ Գևորգյան

Գոռ Առաքելյան

Հայկ Բաբայան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա.Ավետիսյան