

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի <<Մանկապատանեկան Ստեղծագործության Կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀՀ-ՄՊՍԿՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/5>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մայիսի 20-ին կնքված N <<ՀՀ-ՄՊՍԿՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/5>> պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
					<< դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Ցեմենտ	կգ	1000	1000	50000	50000	Ցեմենտ, Մ-400 մակնիշի	Ցեմենտ, Մ-400 մակնիշի
2	Ծեփամածիկ	կգ	120	120	16000	16000	Ծեփամածիկ գիպսային, խոնավությունը ոչ ավել 1 %, մնացորդը 0,5 ցանցով մաղի վրա, ոչ ավել 0 %, կցորդման ամրությունը ոչ պակաս 0,05Մ Պա, շաղախի կապակցման ժամանակը, սկիզբը ոչ ուշ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 120 րոպե, սեղման ամրությունը ոչ պակաս 40-45 կգուծ/սմ/ք, փաթեթավորումը 30 կգ պարկերով	Ծեփամածիկ գիպսային, խոնավությունը ոչ ավել 1 %, մնացորդը 0,5 ցանցով մաղի վրա, ոչ ավել 0 %, կցորդման ամրությունը ոչ պակաս 0,05Մ Պա, շաղախի կապակցման ժամանակը, սկիզբը ոչ ուշ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 120 րոպե, սեղման ամրությունը ոչ պակաս 40-45 կգուծ/սմ/ք, փաթեթավորումը 30 կգ պարկերով
3	Գիպսոնիդ	կգ	600	600	40000	40000	Գիպսոնիդ, խոնավությունը ոչ ավել 1 %, մնացորդը 1,0 մաղի վրա, ոչ ավել 0,5 %, կցորդման ամրությունը ոչ պակաս 0,2 ՄՊա, շաղախի կապակցման ժամանակը, սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1,0 ժամ, սեղման ամրությունը ոչ պակաս 15 կգուծ/սմ/ք, փաթեթավորումը 30 կգ պարկերով	Գիպսոնիդ, խոնավությունը ոչ ավել 1 %, մնացորդը 1,0 մաղի վրա, ոչ ավել 0,5 %, կցորդման ամրությունը ոչ պակաս 0,2 ՄՊա, շաղախի կապակցման ժամանակը, սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1,0 ժամ, սեղման ամրությունը ոչ պակաս 15 կգուծ/սմ/ք, փաթեթավորումը 30 կգ պարկերով
4	Գիպսակարտոն	հատ	15	15	40500	40500	Գիպսակարտոն ջրակայուն, 12,5 մմ հաստությամբ	Գիպսակարտոն ջրակայուն, 12,5 մմ հաստությամբ
5	Պրոֆիլներ 1	հատ	30	30	24000	24000	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, 0,5 մմ հաստությամբ, F47 տեսակի	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, 0,5 մմ հաստությամբ, F47 տեսակի
6	Պրոֆիլներ 2	հատ	21	21	14700	14700	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, 0,5 մմ հաստությամբ, Ս 26 տեսակի	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, 0,5 մմ հաստությամբ, Ս 26 տեսակի
7	Պտուտակներ	հատ	2960	2960	14800	14800	Գիպսակարտոնի պտուտակներ	Գիպսակարտոնի պտուտակներ
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ			

հողվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ										
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման										
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ				
				X						
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		2020 թվականի մայիսի 13								
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը		1								
										
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման				
		1								
										
1	Ա/Ձ Արա Բաղդասարյան	50000	50000	0	0	50000	50000			
2	Ա/Ձ Արա Բաղդասարյան	16000	16000	0	0	16000	16000			
3	Ա/Ձ Արա Բաղդասարյան	40000	40000	0	0	40000	40000			
4	Ա/Ձ Արա Բաղդասարյան	40500	40500	0	0	40500	40500			
5	Ա/Ձ Արա Բաղդասարյան	24000	24000	0	0	24000	24000			
6	Ա/Ձ Արա Բաղդասարյան	14700	14700	0	0	14700	14700			
7	Ա/Ձ Արա Բաղդասարյան	14800	14800	0	0	14800	14800			
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			2020 թվականի մայիսի 18							
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ				

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2020 թվականի մայիսի 18							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2020 թվականի մայիսի 19			
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2020 թվականի մայիսի 20			
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1-7	Ա/Ձ Արա Բաղդասարյան	<<ՉՀ-ՄՊՍԿՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/5>>	20.05.2020թ.	25.12.2020թ.	-	200000	200000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս		Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1-7	Ա/Ձ Արա Բաղդասարյան	ք. Չարենցավան Երիտասարդության 6/1		shushan80_80@mail.ru	2473002672070010		40548709
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել				
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն			Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն	
Պավել Գաբրելյան			093-74-48-26			gnumnerlusavan@mail.ru	

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի <<Մանկապատանեկան Ստեղծագործության Կենտրոն>> ՀՈԱԿ