

Արձանագրություն N 3

Протокол №3

N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԾՁԲ-24/2 ծածկագրով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման ԲՄ ընթացակարգի հայտերի գնատատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի **открытие и оценочное заседание тендерной комиссии процедуры БМ на закупку услуг по Подготовка проектов оценке стоимости. для нужд муниципалитета Аштарак Арагацотнского марза РА,**

բ. Աշտարակ

05.06. 2024թ. Ժամը՝ 14.00

գ. Աշտարակ

05.06. 2024 год Время: 14.00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

ԳՊ/ԳԱՊ Շ.Վահանյան Ս. Ваганян

Հանձնաժողովի անդամներ՝

- ԳՊ/ԳԱ՝ Ա.Մնացականյան Ա. Манацаканян

- ԳՊ/ԳԱ՝ Վ.Վարդանյան В. Варданян

- ԳՊ/ԲԱ՝ Տ.Դավթյան Т. Давтян

- ԳՊ/ԲԱ՝ Հ.Բաղդասարյան А.. Багдасарян

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Հակոբյան Г. Акопян

1.Ընդունելի գիտություն, որ Թերենս ՍՊԸ -ի և ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում առկա էր բացակայող փաստաթղթեր, որի պատճառով հանձնաժողովի նիստը կասեցվել էր մեկ աշխատանքային օրով: Հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացրել է Թերենս ՍՊԸ-ին և ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ-ին, առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը: ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ-ն սահմանված ժամկետում շտկել է արձանագրված անհամապատասխանությունները, իսկ Թերենս ՍՊԸ -ն ոչ /գնային պայմանները բավարարող փաստաթղթերը/:

Примите к сведению, что для полной оценки документов, соответствующих неценовым условиям, в заявках, поданных ООО «АРХИ ТУР» и ООО «Теренс», были недостающие документы, в связи с чем заседание комиссии было приостановлено на один рабочий день. В тот же день секретарь комиссии сообщил об этом ООО «АРХИ ТУР» и ООО «Теренс» в электронном виде, предложив исправить несоответствие до окончания срока отстранения. ООО «АРХИ ТУР» устранило зафиксированные несоответствия в указанный срок, а ООО «Теренс» не предоставило документы, соответствующие ценовым условиям.

2.Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին.

Данные о наличии необходимых документов в каждой открытой заявке и их соответствии установленным требованиям

Ա) Թերենս ՍՊԸ -ի և ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտերը կազմված և ներկայացված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

А) Заявки, представленные ООО «АРХИ ТУР» и ООО «Теренс», были подготовлены и поданы в соответствии с требованиями, изложенными в приглашении.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0 Принято решение: 5 за, 0 против.

3. Մասնակիցների առաջարկած գները.

Цены, предлагаемые участниками

Չ/Հ	Անվանումը Название	Մասնակցի անվանումը Имя участника	Արժեք Стоимость (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ НДС	Ընդհանուր գինը Общая стоимость
1	Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ (Աշտարակ համայնքի Բյուրական բնակավայրի 1-ին փողոցում գտնվող պուրակի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման) подготовка проекта, услуги по сметной оценке (на реконструкцию парка, расположенного на 1-й улице поселка Бюракан общины Аштарак)	ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ АРХИ ТУР, ООО	790000	-	790000
		Թերենս ՍՊԸ Теренс, ООО	950000	-	950000
2	Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ (Աշտարակ համայնքի Արագածոտն, Ղազարավան և Ագարակ բնակավայրերում, ֆուտբոլի խաղադաշտերի կառուցման և տարածքների բարեկարգման աշխատանքների իրականացման) подготовка проекта, услуги по расчету стоимости (в поселках Арагацотн, Газараван и Агарак общины Аштарак, строительство футбольных полей и выполнение работ по благоустройству территории)	ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ АРХИ ТУР, ООО	1520000	-	1520000
		Թերենս ՍՊԸ Теренс, ООО	2050000	-	2050000
3	Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ (Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծի փողոցի բազմաբնակարան շենքերի բակերում և Արուճ, Կոշ, Նոր Ամանոս և Նոր Եղեսիա բնակավայրերում խաղահրապարակների կառուցման և տարածքների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում) подготовка проекта, сметные услуги (выполнение работ по строительству игровых площадок и благоустройству дворов многоквартирных домов по улице Тиграна Меци, города Аштарак, муниципалитета Аштарак, а также в поселках Аруч, Кош, Нор Аманос и Нор Едесия)	ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ АРХИ ТУР, ООО	980000	-	980000
		Թերենս ՍՊԸ Теренс, ООО	1550000	-	1550000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0 Принято решение: 5 за, 0 против.

4. N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԾՁԲ-24/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման մասին

об утверждении результатов оценки заявок на проведение процедуры закупки
հանձնաժողովը որոշեց հաստատել հայտերի գնահատման արդյունքները
комитет принял решение утвердить результаты оценки предложений

Մասնակցի անվանումը Имя участника	Հայտերի գնահատականը Оценка заявок
ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ АРХИ ТУР, ООО	Բավարար Удовлетворительная
Թերենս ՍՊԸ Теренс, ООО	Բավարար Удовлетворительная

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0: Принято решение: 5 за, 0 против.

Բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցի գնային և ոչ գնային պայմանների չափանիշներին տրվող գնահատականը գնահատվել է համաձայն հրավերի 2.4 կետի համաձայն /ըստ սահմանված բանաձևի /

Прейскурант, приведенный по критериям ценовых и неценовых условий каждого достаточно оцененного участника, оценивался в соответствии с п. 2.4 приглашения /по установленной формуле/

Չափաբաժին 1-ում
Лот1

Մասնակցի անվանումը Имя участника	Մասնագիտական փորձառության գնահատականը Оценка профессионального опыта	Աշխատանքային ռեսուրսների գնահատականը Оценка трудовых ресурсов	Գնային պայմանին տրվող միավոր Оценка, присвоенная ценовому условию	Մասնակցին տրվող գնահատական ՄԳ Оценка, присвоенная участнику МГ:
ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ ԱՐՄԻ ԿՄԻ, ՕՕՕ	40	30	30	42
Թերենս ՍՊԸ Теренс, ՕՕՕ	0	0	24.9	17.43

Չափաբաժին 2-ում
Лот2

Մասնակցի անվանումը Имя участника	Մասնագիտական փորձառության գնահատականը Оценка профессионального опыта	Աշխատանքային ռեսուրսների գնահատականը Оценка трудовых ресурсов	Գնային պայմանին տրվող միավոր Оценка, присвоенная ценовому условию	Մասնակցին տրվող գնահատական ՄԳ Оценка, присвоенная участнику МГ:
ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ ԱՐՄԻ ԿՄԻ, ՕՕՕ	40	30	30	42
Թերենս ՍՊԸ Теренс, ՕՕՕ	0	30	22.24	24.57

Չափաբաժին 3-ում
Лот3

Մասնակցի անվանումը Имя участника	Մասնագիտական փորձառության գնահատականը Оценка профессионального опыта	Աշխատանքային ռեսուրսների գնահատականը Оценка трудовых ресурсов	Գնային պայմանին տրվող միավոր Оценка, присвоенная ценовому условию	Մասնակցին տրվող գնահատական ՄԳ Оценка, присвоенная участнику МГ:
ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ ԱՐՄԻ ԿՄԻ, ՕՕՕ	40	30	30	42
Թերենս ՍՊԸ Теренс, ՕՕՕ	0	30	18.96	22,27

5. N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԾՁԲ-24/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի որոշման մասին

по решению выбранного участника закупочной процедуры

Հիմք ընդունելով գնահատման արդյունքները և „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 6-րդ կետը՝ **Հաղթող ընտրված մասնակից է ճանաչվում՝ Չափաբաժին 1,2,3-ում ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ ՍՊԸ-ն որպես բավարար գնահատված և ամենաբարձր գնահատական(ՄԳ) ստացած մասնակից:**

По результатам оценки и пункту 6 статьи 34 Закона РА «О закупках» победителем, выбранным участником, признается Лот1,2,3 АРХИ КМІ, ООО как участник, получивший удовлетворительную оценку и высший разряд (МГ).

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0 Принято решение: 5 за, 0 против.

6. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

О решении заключить договор

6.1 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 5-րդ կետով ընդունված որոշումը ինչպես նաև „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին կետը՝ Աշտարակի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատման ծառայություններ ձեռքբերման պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել վերը նշված հաղթող ընտրված մասնակիցներին:

На основании решения, принятого в пункте 5 настоящего протокола, а также пункте 1 статьи 36 Закона РА «О закупках», представить предложение о заключении договора на приобретение подготовка проектов, сметные услуги для нужд муниципалитета Аштарак вышеупомянутые участники-победители.

6.2 Հիմք ընդունելով „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետը հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 (տասը) օրացուցային օրը:

На основании пункта 1 статьи 10 Закона РА "О закупках" утвердить текст заявления о решении заключить договор и в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона РА "О закупках" срок бездействия устанавливается на 10 (десять) календарных дней.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:


7. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին

Об утверждении графика очередного заседания комиссии


Հանձնաժողովի արդյունքների ամփոփման նիստը հրավիրել պայմանագիր կնքվելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը, ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7 հասցեում, N 20 սենյակում :

Подводя итоги работы комиссии, созвать собрание в рабочий день, следующий за днем подписания договора, Арагацотнского марза РА. Аштарак, площадь Н.Аштаракетсу 7, помещение N 19


Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии


 ԳՊ/ԳԱՊՇ. Վահանյան
Ш. Ваганян


հանձնաժողովի անդամներ՝

 ԳՊ/ԳԱ՝Ա. Մնացականյան
А. Манацаканын


Члены комиссии

 ԳՊ/ԳԱ՝Վ. Վարդանյան
В. Варданян

 ԳՊ/ԲԱ՝Տ. Դավթյան
Т. Давтян

 ԳՊ/ԲԱ՝Հ. Բաղդասարյան
А.. Багдасарян

քարտուղար՝
Секретарь комиссии

 Հ. Հակոբյան
Г. Акопян