

Արձանագրություն N 3
ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կարիքների համար
շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների
ձեռքբերման «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-22/61» ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի
նիստի

ք. Տաշիր	«08» «հունիսի» 2022թ. Ժ 12:00
Մասնակցում էին՝	
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)՝	Ս. Անախասյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)	Ն. Մուրադյան, Ա. Դիլբարյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)	Ս. Սուքիասյան, Ռ. Էլոյան
Գնման պատասխանատու/Մրցույթի Համակարգող (ԳՊ/ՄԻՄ)	Ս. Սարգսյան

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը

/Ս. Անախասյան/

- Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը
- Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին
- Բանակցությունների կազմակերպման մասին
- Տվյալներ ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին
- Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակիցների մասին
- Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. Բանակցությունների կազմակերպման մասին

/Ս. Անախասյան/

2.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասը և «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշումով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները հանձնաժողովը որոշեց «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-22/61» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցներ «ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի, «Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ-ի, «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ի, «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի և «ՄԱԳ-ԷԼԵԿՏՐՈՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչներին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների 08.06.2022թ. ժամը 12:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94, Տաշիրի համայնքապետարանի վարչական շենք 206 սենյակ հասցեում:

2.2 Բանակցությունների ավարտին «ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի, «Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ-ի, «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ի, «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի և «ՄԱԳ-ԷԼԵԿՏՐՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները:

Զ/Կ	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը		
			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Կաթնառատ բնակավայրի մշակույթի տան առաջին հարկի հարավային մասի վերանորոգումը նախադպրոցական այլընտրանքային ծառայության կենտրոնի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	350000	0	350000
		«Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ	68000	0	68000
		«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	150000	30000	180000
		«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ	67000	13400	80400
		ՄԱԳ-ԷԼԵԿՏՐՈՆ ՍՊԸ	180000	0	180000
		«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	350000	0	350000
	Կաթնառատ և Բլագոդարնոյե բնակավայրերի խմելու ջրագծի անցկացման շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ	78000	0	78000
		«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	180000	36000	216000
		«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ	77000	15000	92400
		«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	350000	0	350000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. Տվյալներ ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին /Ս. Անախասյան/

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշումով «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-22/61» ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների ոչ գնային պայմանները գնահատվել են հետևյալ կերպ

Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Մասնագիտական փորձառություն	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային պայման	Մասնակցի տրվող գնահատական
1	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	40	30	5.74	25.018
	«Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ	40	30	29.56	41.69
	«ՀՀ Նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	40	30	13.4	30.38
	«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ	40	30	30	42
	ՄԱԳ-ԷԼԵԿՏՐՈՆ ՍՊԸ	40	30	11.17	28.82
2	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	40	30	6.6	25.62
	«Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ	40	30	29.61	41.73
	«ՀՀ Նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	40	30	12.83	29.98
	«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ	40	30	30	42

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակիցների մասին /Ս. Անախասյան/

3.1 Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկները՝ հաստատել «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-22/61» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի, հայտերի գնահատման արդյունքները և հայտարարել ընտրված /հաղթող/ մասնակցին. 1, 2 չափաբաժինների համար «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ը:

4.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել հինգ օրացուցային օր /09.06.2022-13.06.2022/: Անգործության ժամկետի ավարտից հետո պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին /Ս. Անախասյան/

5.1 «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-22/61» ծածկագրով ընթացակարգի աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման, արդյունքների ամփոփման նպատակով հանձնաժողովի նիստը հրավիրել գնման պայմանագիր կնքվելու, իսկ չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրը, ժամը՝ 12:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94, Տաշիրի հյւմայնքապետարանի վարչական շենք 206 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)՝		Ս. Անախասյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)		Ն. Մուրադյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)		Ա. Դիլբարյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)		Ս. Սուքիասյան
Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)		Ռ. Էլոյան
Գնման պատասխանատու/Մրցույթի Համակարգող (ԳՊ/ՄԻՄ)		Ս. Սարգսյան

Протокол № 3
Заседание процедурной оценочной комиссии по коду "НН LМTH-GHTsDzB-22/61"
приобретение услуги технического контроля качества строительных работ
для нужд муниципалитет Ташир Лорийской области РА

г. Ташир	«08» Июня 2022г. 12:00
Участники	
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ООП)	С. Анахасян
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)	А. Дилбарян, Н. Мурадян
Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)	Р. Элоян, С. Сукиасян
Сотрудник по закупкам / координатор соревнований (ОПЗ/КТЗ)	С. Саргсян

1. Повестка дня заседания комиссии

/ С. Анахасян /

Утвердить следующую повестку дня заседания комиссии

1. Об утверждении повестки дня заседания комиссии
2. Об организации переговоров
3. Данные об оценке неценовых условий
4. О результатах оценки и отобранных участниках
5. Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания комиссии.

Решение принято - за 5, против 0.

2. Об организации переговоров

/ С. Анахасян /

2.1 Принимая за основу часть 1 пункта 1 статьи 38 Закона РА "О закупках" и "Об организации процесса закупок" требования подпункта 5 пункта 40 Порядка, утвержденного решением N 526-н от 4 мая 2017г., комиссия решила: участники процедуры под кодом «НН LМTH-GHTsDzB-22/61.» «НН LМTH-GHTsDzB-22/61» ООО "ТЕХНО ШИН", ООО "Серпантин Инжиниринг", ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА», ООО «ИРТИГ» и ООО "МАГ-ЭЛЕКТРОН" приглашать представителя на одновременные переговоры по снижению цен 08.06.2022г. в 12:00 РА, Лорийская область, г. Ташир, ул. В. Саргсяна 94, административное здание Таширского муниципалитета комната 206.

2.2 По окончании переговоров «НН LМTH-GHTsDzB-22/61» ООО "ТЕХНО ШИН", ООО "Серпантин Инжиниринг", ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА», ООО «ИРТИГ» и ООО "МАГ-ЭЛЕКТРОН" участники процедуры, по коду «НН LМTH-GHTsDzB-22/61», представили следующее ценовое предложение.

Н/Л	Имя лота	Имя участника	Ориентировочная цена		
			Цена	НДС	Всего
1	Ремонт южной части первого этажа дома культуры села Катнарат услуги технического контроля качества строительных работ центра альтернативной дошкольной службы	ООО "ТЕХНО ШИН"	350000	0	350000
		"Серпантин Инжиниринг" ООО	68000	0	68000
		ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	150000	30000	180000
		ООО «ИРТИГ»	67000	13400	80400
		ООО МАГ-ЭЛЕКТРОН	180000	0	180000
2	Услуги технического контроля за качеством строительных работ по проведению линии питьевой воды населенных пунктов Катнарат и Благодарное	ООО "ТЕХНО ШИН"	350000	0	350000
		"Серпантин Инжиниринг" ООО	78000	0	78000
		ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	180000	36000	216000
		ООО «ИРТИГ»	77000	15000	92400

Решение принято - за 5, против 0.

3. Данные об оценке неценовых условий

/ С. Анахасян /

3.1 В соответствии с решением оценочной комиссии «НН LMTN-GHTsDzB-22/61» неценовые условия участников оценивались следующим образом.

Н/Л	Имя участника	Профессиональный опыт	Рабочие ресурсы	Ценовое условие	Оценка предоставляемая участнику
1.	ООО "ТЕХНО ШИН"	40	30	5.74	25.018
	"Серпантин Инжиниринг" ООО	40	30	29.56	41.69
	ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	40	30	13.4	30.38
	ООО «ИРТИГ»	40	30	30	42
	ООО МАГ-ЭЛЕКТРОН	40	30	11.17	28.82
	ООО "ТЕХНО ШИН"	40	30	6.6	25.62
2.	"Серпантин Инжиниринг" ООО	40	30	29.61	41.73
	ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА»	40	30	12.83	29.98
	ООО «ИРТИГ»	40	30	30	42

Решение принято - за 5, против 0.

4. О результатах оценки и выбранном участнике

/ С. Анахасян /

4.1. На основании оценочных листов подтвердить результаты оценки процедуры проведения первого конкурса, указав «НН LMTN-GHTsDzB-22/61.», и объявите победителя /участника торгов. Для 1, 2- лоты ООО «ИРТИГ».

4.2 В соответствии со статьей 10 (3) закона РА «О закупках» срок бездействия срок бездействия установить пять календарных дней /09.06.2022-13.06.2022/. После окончания срока бездействия представить предложение о заключении договора ООО «ИРТИГ».





Решение принято - за 5, против 0.

5. Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания Комитета.

/ С. Анахасян /

5.1 Следующее заседание процедурного комитета под кодом «НН LMTN-GHTsDzB-22/61» созвать заседание комиссии для подтверждения отчета о процедуре и подведения итогов, заключения договора о закупках и, в случае отсутствия подписи, в 12:00 дня, следующего за днем, когда этот факт становится известным, в РА, Лорийская область, г. Ташир, ул. В. Саргсяна 94, административное здание Таширского муниципалитета комната 206.

Решение принято - за 5, против 0.

Комиссия		
Ответственный за закупки / Оценка персонала (ОПЗ/ООП):		С. Анахасян
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)		А. Дилбарян
Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)		Н. Мурадян
Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)		Р. Элоян
Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)		С. Сутясян
Сотрудник по закупкам / координатор соревнований (ОПЗ/КТЗ)		С. Саргсян