

## Արձանագրություն N 2

**ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար մայրերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/5Ծ ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի**

**ք. Երևան**

**«06» «օգոստոսի» 2021թ. ժամը՝ 10:00**

**Հանձնաժողովի նախագահ**

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

Ս. Պետրոսյան

**անդամներ՝**

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

Ա. Վարդանյան  
Հ. Մինասյան  
Կ. Թորոսյան  
Գ. Խեչումյան  
Է. Ֆրանգույան  
Ս. Նազարյան

**1. ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/5Ծ ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը**

1.1 ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/5Ծ ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով բացվել են 2021 թվականի օգոստոսի 02-ին, ժամը 17:00-ին:

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

| Զ/Հ | Չափաբաժնի անվանումը                                                               | Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Մ10, Սևան-Մարտունի-Գեղարի կմ57+450-կմ59+450 հատվածի մայրերի կառուցման աշխատանքներ | 65,206,236                            |

**2. Հայտեր ներկայացրած Մասնակցի անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում**

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ Մասնակցի կողմից.

| N | Մասնակցի անվանումները | Էլ. փոստ            |
|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | «Շանթ-Սելյրան» ՍՊԸ    | shantseyran@mail.ru |

**3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ**

3.1 Մասնակցի կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

**4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ**

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1. «Շանթ-Սելյրան» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

Լրացված և հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվի VIII. Արգելափակոցներ բաժնի ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ 2եղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից:

III. Իջատեղեր և մուտքեր բաժնի Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր տողի, V Ջրընդունիչներ և մետ. ցանց (իջատեղեր) բաժնի Քսվածքային ջրամեկուսացում տողի, VI. Ջրհորներ բաժնի Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով տողի միավորի արժեքի և ծավալի արտադրյալը չի ստացվում համապատասխան տողի ընդհանուր արժեքը:

**5. Հանձնաժողովը որոշեց՝**

5.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ ընթացակարգը կասեցնել և առաջարկել

Մասնակցին, ում հայտում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

**6. ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/5Ը ծածկագրով ընթացակարգի Մասնակցի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունն շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ**

6.1 Մասնակցի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**7. Տվյալներ Մասնակցի կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ**

| Մ10, Սևան-Մարտունի-Գեղարսի կմ57+450-կմ59+450 հատվածի մայրերի կառուցման աշխատանքներ |                |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| Մասնակցի անվանումը                                                                 | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ        | Ընդհանուր Գին |
| «Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ                                                                  | 53,545,000     | 10,709,000 | 64,254,000    |

**8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին**

8.1 Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ, պատասխաններ և հրավերի փոփոխությունների չեն կատարվել:

**9. Հանձնաժողովը որոշեց՝**

9.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ՝ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա՝ հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակցին 09.09.2021թ. ժամը 10.00 հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

**Հանձնաժողովի նախագահ**

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու

(ԳՊ/ԳԱՊ)

**անդամներ՝**

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

6. Գնման Պատասխանատու/ Լրացուցիկ համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

Ս. Պետրոսյան

Ա. Վարդանյան

Ս. Մինասյան

Կ. Թորոսյան

Գ. Խեչումյան

Է. Ֆրանգուլյան

Ս. Նազարյան