

Գնանշման հարցման ձևով գնման ընթացակարգի կնքված պայմանագրի մասին

«Արովյանի Ն.Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ ք.Արովյան Ռոսիա 8/4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Հիմնանորոգման աշխատանքներ (Արովյանի Ն.Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի դահլիճի թատերական աթոռների, աշակերտական սեղանների, աշակերտական աթոռների հիմնանորոգման աշխատանքներ)» նպատակով կազմակերպված ԿՄԱՆՎԱՅՆ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 03-ին կնքված NԿՄԱՆՎԱՅՆ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Գնման առարկայի				Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը		Նախահաշվային գինը / ՀՀ դրամ/		
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	
2	Աշակերտական սեղանների հիմնանորոգում	հատ	36	36	468000	468000	<p>Սեղանի մետաղյա կարկասների տեղափոխում համապատասխան արտադրամաս, մաքրում ներկերից, փոշուց և կոտոփայից, կտրված և կոտոփայի ենթարկված դետալների փոխարինում նորով՝ զորմաս եղանակով: Սեղանի աջ և ձախ մասերի ոտքերի վերին մասերում մետաղյա կախիչների գոգում՝ պայտասները կախելու համար: Մետաղյա կարկասների ներկում ապակեներով/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Ոտքերի խցանների փոխարինում նորերով: Սեղանների երեսների լամինատը դետալները պետք է պարտաստվեն 769 համարի լամինատից, որի չափերն են 120սմ /երկարությունը/ և 50սմ /լայնությունը/, և տեղադրվեն կարկասների վրա հեղույս մանեկով: Սեղանի երեսի բաց մասերը պետք է փակվեն կպչույս եզրամագակներով ու տեղափոխվեն • Արովյանի Ն.Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց՝ ՊՈԱԿ:</p> <p>Սեղանի մետաղյա կարկասների տեղափոխում համապատասխան արտադրամաս, մաքրում ներկերից, փոշուց և կոտոփայից, կտրված և կոտոփայի ենթարկված դետալների փոխարինում նորով՝ զորմաս եղանակով: Սեղանի աջ և ձախ մասերի ոտքերի վերին մասերում մետաղյա կախիչների գոգում՝ պայտասները կախելու համար: Մետաղյա կարկասների ներկում ապակեներով/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Ոտքերի խցանների փոխարինում նորերով: Սեղանների երեսների լամինատը դետալները պետք է պարտաստվեն 769 համարի լամինատից, որի չափերն են 120սմ /երկարությունը/ և 50սմ /լայնությունը/, և տեղադրվեն կարկասների վրա հեղույս մանեկով: Սեղանի երեսի բաց մասերը պետք է փակվեն կպչույս եզրամագակներով ու տեղափոխվեն • Արովյանի Ն.Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց՝ ՊՈԱԿ:</p>

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի և ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշման համաձայն

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ¹					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Օրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
				x	
...					

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	09.06.2020թ
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1 ...
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	Հարցարդման ստացման Պարզաբանման

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաբանյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁴	ընդհանուր
2-րդ չափաբաժին							
2	«ՍԿԱՅ 21» ՍՊԸ	360000	360000			360000	360000
2	«Փայլուն Սահակյան» Ա/Զ	432000	432000			432000	432000
2	«Չավա գրուպ» ՍՊԸ	293400	293400			293400	293400

1Այլ տեղեկություններ՝ Օտնություն՝

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

ա-բաժնի համարը		Օրարը կազմելու և ներկայացնելու համար - պատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
----------------	--	---	--	--	------------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	----------------

Այլ տեղեկություններ	■
---------------------	---

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	16.06.2020թ	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	18.06.2020	22.06.2020
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	24.06.2020թ.	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	03.07.2020թ	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	03.07.2020թ	

Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Գանձարկի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁵
2	«Զավա գրուպ» ՍՊԸ	ԿՄԱՆՎԱ527-ԳՀԱԵՀԲ-20/02	03.07.2020թ	31.08.2020թ	-	293400	293400

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն						
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ⁶ / Անձնագրի համարը և սերիան	
2	«Զավա գրուպ» ՍՊԸ	<< Կոտայքի մարզ, Մեղրաձոր համայնք, գ.Մարմարիկ 4 փողոց տուն 19	zavagroup@mail.ru	«ՎՏԲՀայաստանԲանկ» ՓԲԸ Հրազդանի մ/ճ 160250056456	03017825	

Այլ տեղեկություններ	Շանթություն՝
---------------------	--------------

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել է gnumner.am կայքում
--	---

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել
--	---

գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոք չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Նաիրա Բաբայան	+374(99)-199-299	4narababayan@gmail.com

Պատվիրատու՝ «Աբովյանի Ն. Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ