ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
Կադաստրի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/06 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի  օգոստոսի 23-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չ/հ
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	Ընդհ.
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	Ընդհ.
	
	

	1
	նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
	դրամ
	1
	1
	25000000
	25000000
	Ստորև
	Ստորև

	Տեխնիկական բնութագիր

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կենտրոնացված արխիվի տարածքային ստորաբաժանման վարչական շենքի (ք. Վանաձոր, Բանակի 8) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում

Կենտրոնի նպատակը

   ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) հնգամյա զարգացման ծրագրով ամրագրված համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումների շրջանակում նախատեսված է կադաստրային գործերի կենտրոնացված արխիվի աշխատանքների  իրականացման համար  Վանաձոր քաղաքում ստեղծել նոր ստորաբաժանում։ 

   Հատկացված շենքն իր նոր նպատակին ծառայեցնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել որոշակի շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում՝ հին մասնաշենքի հիմնանորոգում և նոր արխիվային պահոցի մասնաշենքի կառուցում։ Նախագծային աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թվականին, իսկ շինարարական աշխատանքները՝ մեկնարկել 2020 թվականին։ 

Առկա վիճակը

   Կոմիտեի արխիվային ստորաբաժանման նոր շենքը (այսուհետ՝ Արխիվային ստորաբաժանում) գտնվում է Վանաձոր քաղաքի Բանակի 8 հասցեում՝ ընդգրկելով մոտ 800 մ² հողատարածք զբաղեցնող կառույց և դրան հարող մոտ 2’500 մ² հողատարածք։ Կառույցը նախկին բժշկական համալիրի մասնաշենքերից մեկն է, որն օգտագործվել  է որպես մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունք։ Շենքի հիմնական մասը կառուցվել է 1960-ական թվականներին, բազմիցս հիմնանորոգվել է, իսկ 1988 թվականի երկրաշարժից հետո ենթարկվել կոնստրուկտիվ ուժեղացման։ Կառույցի ծավալային հորինվածքը պայմանականորեն կարելի է բաժանել 2 մասի՝ հիմնական եռահարկ մաս և երկհարկ մաս։ Այս երկու մասերը միմյանց կապում են աստիճանավանդակը, միջանկյալ հարկերի հարթակներն ու միջհարկային ծածկերի մակարդակները։ Վարդագույն տուֆից եռահարկ մասնաշենքն ունի մոտ 1’940 մ² օգտակար մակերես։

   Շենքի հիմնական մուտքը հյուսիսային ճակատից է, նույն ճակատի եզրամասում առկա է 2 մուտք՝ տարհանման նորմերի պահանջներին համապատասխան։ Հարավային ճակատի վրա տեղակայված է ևս 2 մուտք։

    Մասնաշենքի կոնստրուկտիվ համակարգը երկայնական և լայնական քարե պատերից է բաղկացած։ 1996 թվականին կատարված կոնստրուկտիվ ուժեղացման ժամանակ շենքի լայնական ուղղությամբ իրականացվել են միաձույլ երկաթբետոնե շրջանակներ կրող պատերին կից և միջանկյալ հատվածներում, որտեղ պատերի քայլը գերազանցել է 6 մ-ը։ Շրջանակների քայլը լայնական ուղղությամբ 3 և 6 մետր է, երկայնական ուղղությամբ՝ գոյություն ունեցող երկայնական պատերի քայլով։ Քարե բոլոր պատերը ուժեղացվել են երկաթբետոնե շապիկներով՝ արտաքին պատերը միակողմանի  150-200 մմ հաստությամբ, իսկ ներքին պատերը երկկողմանի 150 մմ հաստությամբ։ Հարկերի բարձրությունը կազմում է՝ առաջին հարկը՝ 3.9 մ, երկրորդ հարկը՝ 3.7 մ, կիսանկուղային հարկը՝ 2.4 մ, որոշ հատվածներում՝ 4.7 մ։ Միջհարկային ծածկերը իրականացված են միաձույլ երկաթբետոնից, իսկ երկրորդ հարկի ծածկը փայտե տախտակամած է՝ կրող փայտյա հեծաններով։ Շենքի տանիքը լանջավոր է, ջրահեռացումը կազմակերպված է արտաքին ջրաթափերով։ 

   Մասնաշենքը նախկին համալիրի մյուս կառույցների հետ ունի ընդհանուր օգտագործվող ճանապարհ։ Բանակի փողոցից սկիզբ առնող ճանապարհը մուտք է հանդիսանում թե հետիոտնի, թե ավտոմեքենաների համար և սպասարկելու է թե՛ նոր ստեղծվող արխիվային ստորաբաժանմանը, թե՛ հարևան կառույցներին։

   Համալիրը տեղադրված է թեք ռելիեֆի վրա։  Շենքի հարավային ճակատի կողմից հողատարածքի փոքր մասը նախկինում բարեկարգված է եղել, առկա են մի քանի բարդիներ։ 

Առաջադրանք

   Արխիվային ստորաբաժանումը նախատեսվում է տեղակայել 2 մասնաշենքերում՝ ընդհանուր 1’940 մ² օգտակար մակերեսով գոյություն ունեցող կառույցում և հարող հողատարածքի վրա կառուցվող նոր մասնաշենքում։ 2’500 մ² մակերեսով հողատարածքի վրա նախատեսվում է տեղակայել մոտ 2.5 միլիոն կադաստրային գործերի պահպանության համար նախատեսված արխիվային նոր մասնաշենք, փոքրիկ պուրակ և ավտոկայանատեղի աշխատակիցների համար։ 

 Գոյություն ունեցող մասնաշենքի տարածական  առանձնահատկություններից ելնելով՝  նախատեսվում  են հետևյալ գործառույթները, որոնց իրականացման համար աշխատակիցների նախատեսվող քանակը մոտ 150 հոգի է։ Այն ներառելու է (բայց չի սահմանափակվելու). 
· արխիվային նյութերի տեսաներածողների աշխատասենյակներ,
· քարտեզների արխիվ,
· քարտեզների արխիվավարների աշխատասենյակներ,
· վարչական մաս,
· ցանցային տեխնիկական մաս,
· հանգստի սենյակներ,
· տնտեսական սենյակներ,
· ժամանակավոր արխիվացման պահոցներ:
   Արխիվային ստորաբաժանման գործառույթներն իրականացնող աշխատակիցների տեղաբաշխում առկա կառույցի հարկերում նպատակահարմար է կատարել ստորև ներկայացված աղյուսակում ներկայացված համամասնությամբ՝ համապատասխանեցնելով  սենյակների գումարային մոտավոր մակերեսները գործառույթն իրականացնող աշխատակիցների քանակին։

ՀԱՐԿ

ՍԵՆՅԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

ՄԱԿԵՐԵՍ

1

Կիսանկուղ հարկ

700 մ²

Քարտեզների արխիվ

353 մ²

Քարտեզների արխիվավար

4 աշխատակից

58 մ²
Ցանցային տեխ․ սենյակ

9 մ²

Հանգստի սենյակ

13 մ²

Տնտեսական սենյակ

49 մ²

2

Առաջին հարկ

540 մ²

Տեսաներածող

40 աշխատակից

199 մ²

Վարչական մաս

20 աշխատակից

86 մ² 

Անվտանգություն

3 աշխատակից

23 մ²

Ցանցային տեխ․ սենյակ

1 աշխատակից

21 մ²

Հանգստի սենյակ

18 մ²

3

Երկրորդ հարկ

700 մ²

Տեսաներածող

80 աշխատակից
388 մ² 

Ղեկավար

1 աշխատակից

40 մ²
Վարչական մաս

2 աշխատակից

18 մ²

Ցանցային տեխ․ սենյակ

10 մ²

Խորհրդակցությունների սենյակ

54 մ² 

Հանգստի սենյակ

21 մ²

   Գոյություն ունեցող կառույցի կոնստրուկտիվ լուծումները, ներքին կրող պատերը, դիաֆրագմաները անխաթար թողնելով և հաշվի առնելով կոյուղագծերի տեղադիրքը՝ անհրաժեշտ է կատարել վերահատակագծում և թաց կետերի վերաբաշխում։ Միջնորմերի քանդման հետևանքով առաջացած մեծ մակերեսով սենքերը նպատակահարմար է օգտագործել որպես աշխատասենյակ տեսաներածում իրականացնող մեծաթիվ աշխատակիցների համար։ Կրող պատերի առկայությունը որոշ հատվածներում սահմանափակում է ազատ հատակագծման հնարավորությունները։ Այդ պատճառով ընդունելի է նաև աշխատասենյակների կաբինետային հատակագծումը։ Շենքի հյուսիսային ճակատից  հիմնական մուտքը ենթակա է փակման՝ ապահովելով աշխատակիցների ելումուտը հարավային ճակատի կողմից գույություն ունեցող մուտքային հանգույցներից։ Շենքի ներսում աշխատակիցների շարժը հարկերի  միջև կատարվում է գոյություն ունեցող աստիճանավանդակով, սակայն արխիվային նյութերի բաշխումը՝ ըստ հարկերի նպատակահարմար է իրականացնել բեռնատար վերելակների միջոցով։

   Անհրաժեշտ է ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան աշխատանքային պայմաններ՝ չսահմանափակվելով միայն պետական կառավարչական մարմինների աշխատանքային պայմանների մինչ այս եղած տրամաբանությամբ, այլ հաշվի առնելով ներկա քաղաքական իրողություններն ու պետական կառավարման համակարգի խորքային բարեփոխումները, մասնավորապես և ըստ հնարավորության լայնորեն օգտագործել ազատ հատակագծման սկզբունքները։

   Արխիվային ստորաբաժանման նոր մասնաշենքը նախատեսվում է կառուցել գոյություն ունեցող մասնաշենքի հարավային ճակատին հարող 2’500 մ² հողատարածքի վրա՝ զբաղեցնելով մոտ 1’600 մ²։ 
   Նոր շենքին կից անհրաժեշտ է բացօթյա  ավտոհանգրվան՝ մոտ 20 մեքենայի համար։ Գոյություն ունեցող մասնաշենքի և նոր կառույցի միջև առաջացող փոքր հողակտորը նախատեսվում է դիտարկել որպես հանգստի (ռեկրեացիոն) գոտի՝  նստարանների, ճեմուղիների ու բուսականության առկայությամբ։ Պուրակը, պարփակված լինելով արխիվային երկու մասնաշենքերով, կհանդիսանա ներքին բակ՝ աշխատակիցների հանգիստը կազմակերպելու համար։ Արխիվային ստորաբաժանման մասնաշենքերը միմյանց հետ հնարավոր է կապել կիսաթափանց անցումով, ինչը նաև կհանդիսանա ընդհանուր մուտք ամբողջ ստորաբաժանման համար։

   Նոր կառույցը կարող է, բայց պարտադիր չէ, իրականացնել հանգարային սկզբունքով՝ պողպատե ինքնակրող, հավաքովի և հեծանային կաղապարով դյուրակիր շենք՝ կիրառելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ։

   Անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շենքի էներգախնայողությանը՝ հատկապես կրճատելով ջեռուցման և օդորակման (օդափոխություն և հովացում) համար ընթացիկ ծախսերը։ Այս նպատակով կիրառելի են արևային էներգիայով  սնվող պանելները։ 

   Ներքին լուծումներն իրականացնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել արխիվային գործի բնույթն ու աշխատանքի կազմակերպման գործընթացները։ Նպատակահարմար է արխիվային շենքն անել մեկ հարկանի, սակայն ծածկի (առաստաղի) բարձրությունը համապատասխանեցնել գոյություն ունեցող մասնաշենքի ծածկի բարձրությանը: Նոր մասնաշենքի առաստաղի բարձր նիշի առկայությունը նպատակահարմար է նաև արխիվային նյութերի պահեստավորման, դասավորման, մատչելիության և հասանելիության համար։ Արխիվային գործի բնույթը հաշվի առնելով, բացի շարժական աստիճաններից, նախընտրելի է կիրառել անտրեսոլային լուծումներ։ Նոր շենքի առաստաղի բարձր նիշի  պարագայում արխիվային նյութերի պահոցների մետաղական կմախքի օգտագործմամբ հնարավոր կլինի մի քանի մակարդակով ստեղծել անցում-ճանապարհներ՝ անմատչելի բարձրության վրա գտնվող արխիվային նյութերը հասանելի դարձնելու նպատակով։ Նպատակահարմար է պահոցների մետաղական կմախքի, հետևաբար նաև մի քանի մակարդակով անցում-ճանապարհների ուղղահայաց քայլը դիտարկել 2.5 մ։ Հիմք ընդունելով պահոցների ու հարթակների մակարդակների նման մոդուլը՝ արխիվային ստորաբաժանման նոր շենքը նախագծելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ դրույթները․ 

· Արխիվային գործերի ընդհանուր քանակը՝ 2’500’000 հատ,
· Կադաստրային գործերի թղթապանակի չափը՝ 22.5 * 31.5 սմ,
· Արխիվային գործերի առկա պահոցային սենքերի ծավալը՝ 7’200 մ³:
Նոր մասնաշենքում պարտադիր է նաև ստատիկ մետաղական աստիճանավանդակի և բեռնատար վերելակի առկայությունը միջանկյալ հարթակներ բարձրանալու, ինչպես նաև արխիվային նյութեր տեղափոխելու համար։ Նոր մասնաշենքում ցանկալի է նախատեսել մեկ աշխատասենյակ 2-3 աշխատակցի համար։ 

Շինարարական և հարդարման նյութեր

   Արխիվային ստորաբաժանման  նախագիծն անհրաժեշտ է մշակել ՀՀ տարածքում գործող նախագծային և շինարարական նորմերի, ինչպես նաև պետական գերատեսչական մարմինների կողմից ընդունված որոշումների և կարգերի պահանջների համաձայն:

   Շինարարական աշխատանքների իրականացման փուլում հնարավոր են բնապահպանական բացասական ազդեցություններ: Հաշվի առնելով այդ բացասական ազդեցությունները շրջակա միջավայրի վրա՝ իրականացվող ծրագրի սահմաններում այս վնասակար ազդեցությունների կանխարգելման կամ մեղմացման համար պարտադիր է մշակել և իրականացնել անհրաժեշտ հատուկ միջոցառումներ շինարարական աշխատանքների կազմակերպման փուլում:    

    Տարբեր ծածկույթների և նյութերի կիրառումը հատակների վրա  պայմանավորված է սենյակների կամ սենքերի ֆունկցիոնալ նշանակությամբ․ միջանցքներում՝ կերամոգրանիտ, աստիճանավանդակներում՝ քար, աշխատասենյակներում՝ լամինատե հատակ։ Կախված հատակի ծածկույթի տեսակից ու գույնից՝ անհրաժեշտ է կիրառել համապատասխան շրիշակներ, սանհանգույցների հատակներին և պատերին կիրառել կերամիկական սալիկներ՝ պատերի բարձրությունը դիտարկելով 2’400 մմ, այլ պարագաներում պատերի վրա օգտագործել բարձր որակի, լվացվող լատեքսային ներկ, առաստաղներին անհրաժեշտության դեպքում ցանկալի է կիրառել գիպսակարտոնե կախովի առաստաղ՝ ներկառուցված լեդային լամպերով (լուսատուներով)։

Էլեկտրամատակարարում
   Էլեկտրական լուսավորման նախագիծը մշակվելու է ըստ գործող ճարտարապետաշինարարական կանոնների և նորմաների։ Էլ. սնող մալուխի ներանցումը կկատարվի շենքի գլխավոր ուժային պահարանի միջոցով (գլխավոր ուժային պահարանից՝  լուսավորության վահանակներ, օդափոխության շարժիչներ)։ Նախագծում նախատեսվում է արտաքին և ներքին հողանցում, որին կմիանան էլ. սարքավորումների մետաղական մասերը: Ներքին ողջ էլեկտրական և այլ մալուխային համակարգերի լարանցումները կարող են իրականացվել չծածկված եղանակով։ Լուսատուների ընտրության հարցում պետք է հնարավորինս կիրառել էներգախնայող լուսատուներ։ Էներգախնայողությանը կարող է նպաստել նաև անջատիչների խմբավորմանը։ 

   Ողջ տարածքում անհրաժեշտ է նախատեսել ներքին համակարգչային ցանց և համապատասխան կապի և թույլ հոսանքների մալուխային համակարգով՝ միացված գլխավոր մալուխային համակարգին, ինչպես նաև սերվերին։ Որոշ աշխատասենյակներում սեղանների ազատ դասավորության դեպքում անհրաժեշտ է էլեկտրական սարքավորումների տեղադիրքը նախատեսել հատակի վրա՝ համապատասխանաբար լարանցումը կատարելով հատակի միջով՝ գոֆրե խողովակներով կամ կեղծ հատակի կիրառմամբ։ 

Ջրամատակարարում և կոյուղի
   Արխիվի շենքի խմելու և հակահրդեհային կարիքների համար ջուրը մատակարարվելու է գոյություն ունեցող ջրագծից։ Արտաքին ջրագիծը և հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցը մոնտաժվելու են պոլիէթիլենային, իսկ ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման ցանցերը՝ պոլիպրոպիլենային փայլաթիթեղի և ջերմամեկուսիչ պատյանով խողովակներից: Կոյուղաջրերը պետք է միանան կոյուղագծին, կոյուղու արտաքին ցանցը՝ պոլիէթիլենային, իսկ ներքինը՝ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժումով:

Ջեռուցում և օդափոխություն

   Արխիվի ջեռուցման համակարգը կատարվելու է գործող շինարարական նորմերի և կանոնների հիման վրա: Որպես ջերմային աղբյուր՝ նախատեսվելու են բնական գազով աշխատող կենտրոնացված կաթսաներ, իսկ որպես ջերմային սարք՝ ալյումինե սեկցիոն մարտկոցներ: Ջեռուցման համակարգը մոնտաժվելու  է պոլիպրոպիլենային ֆոլգայի միջուկի խողովակներով: Արխիվում անհրաժեշտ է նախատեսել ներածող-արտածող մեխանիկական և բնական օդափոխություն: Օդափոխության համակարգերի բոլոր օդատարները մոնտաժվում են ցինկապատ եղանակով և կարող են լինել չծածկված: Աշխատանքային մի շարք սենյակներում, ինչպես նաև արխիվի տարածքում անհրաժեշտ է ապահովել նաև հովացման համակարգերի առկայությունը, որոնք կարող են լինել չկենտրոնացված սարքերի միջոցով։ Ցանցային տեխնիկական սենյակում (սերվեր) նախատեսել հովացման անկախ համակարգ։

Հակահրդեհային միջոցներ

    Հրդեհային ազդանշանների նախագիծը պետք է մշակվի  շինարարական նորմերին համապատասխան։ Հրդեհային ազդանշանային սարքավորումները չեն կարող գործել ինքնաշխատ ջրցան համակարգերով՝ հաշվի առնելով արխիվացված նյութերի առկայությունը։

   ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կենտրոնացված արխիվի տարածքային ստորաբաժանման վարչական շենքի (ք.Վանաձոր, Բանակի 8) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում.

1

Նախագծվող տարածքի նկարագիրը

3’300 քմ հողատարածքի վրա գոյություն ունեցող եռահարկ մասնաշենք՝ մոտ 1’940 քմ, նոր մասնաշենք՝ մոտ 1’600 քմ, ներքին բակ, ավտոկայանատեղի

2

Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Եռահարկ գոյություն ունեցող մասնաշենքի վերահատակագծում արխիվի վերակառուցման և համալրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում։ Նոր մասնաշենքի կառուցման և համալրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում։ Ավտոկայանատեղիի ու ավտոհանգրվանի և միջավայրի բարեկարգման  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ ՀՀՇՆ 20-06-2014 N 87-Ն «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում․ Հիմնական դրույթներ» նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան։

3

Ճարտարապետահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումներ՝ ըստ ոլորտային հատկանիշների

Վերակառուցվող և կառուցվող տարածքների վերահատակագծում, համաշինարարական, էլ․ մատակարարման, ջեռուցման, օդափոխության, ջրամատակարարման, կոյուղու և ջրահեռացման, հակահրդեհային ազդանշանման և կապի այլ համակարգերի, ներքին հարդարման, տարածքի բարեկարգման, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագծում։

4

Նախագծի փուլը

Էսքիզային նախագիծ

Աշխատանքային նախագիծ

5

Նախագծող լիցենզավորված կամ արտոնագրված մասնագետների ցանկը

Ճարտարապետ, ճարտարագետ-կոնստրուկտոր, ճարտարագետ-էներգետիկ,  ճարտարագետ-էլեկտրատեխնիկ, կապի և թույլ հոսանքների ճարտարագետ, տեխնոլոգ

6

Նախագծի տեսակը

Շենքի կառուցվածքների և ինժեներական ցանցերի տեխնիկական վիճակի գնահատում, նախագծման ենթակա ծավալների չափագրում, էսքիզային և  աշխատանքային նախագծի  կազմում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29․11․2006 N 273-Ն հրամանի համաձայն։

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում համակարգչային ծրագրով (ներկայացվում են թղթային և էլեկտրոնային ձևաչափերով)։

7

Աշխատանքային նախագծի կազմը

Աշխատանքային նախագծի կազմում, այդ թվում.

· Ընդհանուր բացատրագիր 

· Գլխավոր հատակագիծ և բարեկարգման նախագիծ,
· Ճարտարապետական մաս,

· Կոնստրուկտորական մաս,

· Էլեկտրամատակարարման համակարգ

· Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր,

· Ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորակման համակարգեր,

· Տեխնոլոգիական լուծումներ,

· Շինարարության կազմակերպման նախագիծ,

· Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ,

· Հրդեհային անվտանգության միջոցառումներ,

· Հաշմանդամների համար մատչելիությանն ուղղված միջոցառումներ,

· Էներգախնայողությանը և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ,

· Շինարարական աշխատանքների

 ծավալաթերթ և նախահաշիվ,

Էսքիզային նախագծի ներկայացում 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, էսքիզային միջանկյալ փուլի համաձայնեցում, անհրաժեշտության դեպքում նաև փոփոխում։

Նախագծանախահաշվային փաթեթը պետք է ներկայացնել 5-ական թղթային տարբերակով, կրիչով, ինչպես նաև էլեկտրոնային տարբերակով։ Էլեկտրոնային տարբերակները պետք է լինեն Autodesk AutoCAD (DWG) կամ համարժեք այլ վեկտորային, ինչպես նաև Adobe Acrobat (PDF) ձևաչափերով։ Լոկալ, օբյեկտային ու ամփոփ նախահաշիվները և ծավալաթերթը անհրաժեշտ է ներկայացնել Microsoft Excel, ինչպես նաև Adobe Acrobat (PDF) ձևաչափերով։ 

8

Այլ պահանջներ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակները ներառում են.

· Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի ձեռքբերում,
· Նախագծի համաձայնեցում շահագրգիռ  կազմակերպությունների հետ,
· Շինանյութերի և կոնստրուկցիաների գնահատում ՀՀ տարածքում գործող շինարարական նորմաներով, ինչպես նաև     ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնագոյացման  վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից հրապարակվող համապատասխան տեղեկագրի համաձայն։

· Նախագծում և ծավալաթերթում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում։ Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում։



	*Մինչև պայմանագրի կնքումը նախնական նմուշը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ:

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ 

Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 

6-րդ մասով սահմանված պահանջների համաձայն

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	01
	06
	01
	09
	
	900013220026
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	04.07.2019թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին1- նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

	1
	«Խոյանք» ՍՊԸ
	25000000
	25000000
	-
	-
	25000000
	25000000

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	   Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	ՔՎԷ 
	բ ավարար
	Անբ ավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար

	Այլ տեղեկություններ
	

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	01.08.2019թ.

	Անգործության ժամկետ
	       Անգործության ժամկետի սկիզբ
	       Անգործության ժամկետի սկիզբ

	
	01.08.2019
	05.08.2019

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	09.08.2019

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	21.08.2019

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	23.08.2019

	

	չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Խոյանք» ՍՊԸ
	ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/06
	23.08.2019թ
	25.12.2019թ
	0
	25000000
	25000000

	      Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Խոյանք» ՍՊԸ
	- Կոտայքի մարզ ք. Հրազդան, Մաքրավան թաղ. Ն. Շնորհալու 19
	
	24127000598600
	03018972

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով  հրապարակումների մասին տեղեկությունները տեղադրվել են  cadastre.am և gnumner.am կայքերում


	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել


	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել


	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	-

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Լիլիթ Օրդուխանյան
	060 47 41 42
	gnumner@cadastre.am


Պատվիրատու՝ Կադաստրի կոմիտե
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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