

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4**

**Աբովյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրի ասֆալտապարման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/69» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի**

ք. Աբովյան

08/06/2026թ.

Ժամը 14:00

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Մ. Մելիքսեթյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

Անդամներ՝ Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Շառաջյան (ԳՊ/ԳԱ), Ա. Առուշանյան (ԳՊ/ԳԱ), Կ. Փարսյան (ԳՊ/ԲԱ)

Քարտուղար՝ Տ. Չոհրաբյան (ԳՊ/ՄՀմ)

**1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Մ. Մելիքսեթյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Աբովյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ փակուղու, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք, 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք, 1-ին փողոց 1-ին փակուղի. 2-րդ փողոց 1-ին փակուղի, 1-րդ փողոց 3-րդ փակուղի, 1-ին փողոց 4-րդ փակուղի, 1-ին փողոց 6-րդ փակուղի, 9-րդ փողոց, 7-րդ փողոցի - 9-րդ փողոցի միացման հատված, 1-ին թաղամաս 1-ին փողոց, 1-ին թաղամաս 5-րդ փողոց, 1-ին թաղամաս 6-րդ փողոցների ասֆալտապարման աշխատանքներ					
1	«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ	232 500 000	46 500 000	279 000 000	394 398 110
2	«Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ	241 000 000	48 200 000	289 200 000	
3	«Բալահովիտ-1» ՍՊԸ	245 841 485	49 168 297	295 009 782	

1.2 \*Առաջարկված գինը մասնակցի կողմից [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով ներկայացված գինն է: Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

**2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին (Մ. Մելիքսեթյան)**

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում

ատկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

«Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիան:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 08.06.2026թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունել ի գիտություն, որ «Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 08.06.2026թ./ շտկել է արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
<b>Աբովյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ փակուղու, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք, 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք, 1-ին փողոց 1-ին փակուղի. 2-րդ փողոց 1-ին փակուղի, 1-րդ փողոց 3-րդ փակուղի, 1-ին փողոց 4-րդ փակուղի, 1-ին փողոց 6-րդ փակուղի, 9-րդ փողոց, 7-րդ փողոցի - 9-րդ փողոցի միացման հատված, 1-ին թաղամաս 1-ին փողոց, 1-ին թաղամաս 5-րդ փողոց, 1-ին թաղամաս 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ</b>	
«ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ	Բավարար
«Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ	Բավարար
«Բալախովիտ-1» ՍՊԸ	Բավարար

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**







**3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին  
(Մ. Մեյիքսեթյան)**

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/69» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցից ճանաչել «ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Մեյիքսեթյան
Անդամներ՝		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շատաջյան
		Ա. Առուշանյան
		Կ. Փարսյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

## ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "ABH-BMASHDzB-26/69" с целью приобретение работ по асфальтированию населённого пункта Гегашен для нужд 2026 года общины Абовян

г. Абовян

08/06/2026г.

время засидания 14:00

Участвовали

Председатель комиссии' М. Меликсетян

Члены комиссии' Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян, К. Парсян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

### 1. Данные о заявках, поданных участниками (М. Меликсетян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/ Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочн ая цена
<b>Работы по асфальтированию следующих улиц и участков населённого пункта Гегашен общины Абовян: 2-й тупик 1-й улицы, 1-й переулок 1-й улицы, 2-й переулок 1-й улицы, 1-й тупик 1-й улицы, 1-й тупик 2-й улицы, 3-й тупик 1-й улицы, 4-й тупик 1-й улицы, 6-й тупик 1-й улицы, 9-я улица, участок соединения 7-й улицы с 9-й улицей, 1-я улица 1-го квартала, 5-я улица 1-го квартала, 6-я улица 1-го квартала</b>					
1	ООО «Васпуракани ЧШШ»	232 500 000	46 500 000	279 000 000	394 398 110
2	ООО «Урбан Девелопмент»	241 000 000	48 200 000	289 200 000	
3	ООО «Балаховит-1»	245 841 485	49 168 297	295 009 782	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

\*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт [www.arteps.am](http://www.arteps.am).

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(М. Меликсетян)

2.1 Принять к сведению, что заявки представленном участниками содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям за исключением.

ООО «Урбан Девелопмент» не представило лицензию, указанную в приглашении.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить ООО «Урбан Девелопмент» в течение одного рабочего дня /в том числе до /08.06.2026/ исправить зафиксированные несоответствия.

2.3 Принять к сведению, что ООО «Урбан Девелопмент» устранил зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 08.06.2026/.

**Принято решение' за-5, против-0:**

Имена участников	Оценка
<b>Работы по асфальтированию следующих улиц и участков населённого пункта Гегашен общины Абовян: 2-й тупик 1-й улицы, 1-й переулок 1-й улицы, 2-й переулок 1-й улицы, 1-й тупик 1-й улицы, 1-й тупик 2-й улицы, 3-й тупик 1-й улицы, 4-й тупик 1-й улицы, 6-й тупик 1-й улицы, 9-я улица, участок соединения 7-й улицы с 9-й улицей, 1-я улица 1-го квартала, 5-я улица 1-го квартала, 6-я улица 1-го квартала</b>	
ООО «Васпуракани ЧШШ»	положительный
ООО «Урбан Девелопмент»	положительный
ООО «Балаховит-1»	положительный

**Принято решение' за-5, против-0:**







**3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора**  
**(М. Меликсетян)**

3.1. По решению оценочной комиссии по процедуре закупки с кодом "ABH-BMASHDzB-26/69" признать выбранным участником ООО «Васпуракани ЧШШ».

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

3.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

**Принято решение' за-5, против-0:**

Председатель комиссии		М. Меликсетян
Члены комиссии		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
		К. Парсян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян